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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION.

Se redacta el presente proyecto de "RED DE BAJA TENSION" a peticién del Ayuntamiento de
Tocina con C.I.F: P4109200H y domicilio en Plaza Espafia n°® 1, Tocina (Sevilla), y a instancia de la
Consejeria de Economia, Innovacién, Ciencia y Empleo de Sevilla.

La finalidad de la red en proyecto es la de garantizar el suministro eléctrico a zona residencial
tal y como se muestra en anexo de planos.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red
eléctrica de distribucion en baja tension que nos ocupa reune las condiciones y garantias minimas
exigidas por la reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizacion Administrativa y la de
Ejecucion de la instalacion, asi como servir de base a la hora de proceder a la ejecucién de dicha red.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su
empleo y la forma de ejecucion de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes
disposiciones:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

- Normas Tecnolégicas de la Edificacion NTE |IER — Red Exterior (B.O.E. 19.6.84).

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribucion, Comercializacion, Suministro y Procedimientos de Autorizacion de Instalaciones de
Energia Eléctrica.

- Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia Eléctrica.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

4. EMPLAZAMIENTO.

Se proyectan cinco redes de baja tension en punta, cuyo trazado discurre tal como se muestra en
el anexo de planos.
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5. SUMINISTRO DE LA ENERGIA.

La energia se le suministrard a la tension de 230/400V, procedente de un centro de
transformacion existente en las proximidades, CT n°® 17.632.

6. PREVISION DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACION.

La potencia total prevista en la zona de actuacion Pt en kW, se obtiene mediante la expresion:
Pt=Pv + Pc
Considerando:

Pv = Potencia correspondiente a viviendas; se determina segun ITC-BT-10 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensién.

Pc = Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina a razén de 100 W/m? de superficie
construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario (prevision minima por local
3,45 kW), segun ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

PREVISION DE POTENCIA

- Red Baja Tension 1 189,25 KW.

- Red Baja Tensién 2 190,5 KW.

- Red Baja Tensién 3 190 KW.

- Red Baja Tension 4 190 KW.

- Red Baja Tension 5 190 KW.
TOTAL 949,75 KW.

Las redes proyectadas darén servicio a varios nucleos de viviendas, la derivacion a las mismas
desde la caja general de proteccién se realizara con conductor de aluminio y seccion de 50mm?,
excepcionalmente se utilizara seccion de 25mm? en Al en caso de que la caja de acometida no admita
una seccion superior.

Dado que las redes proyectadas estan destinadas a varios usuarios estas seran cedidas a la
compaiia suministradora de electricidad.

7. TRAZADO DE LA RED ELECTRICA.

Para la dotacién de suministro eléctrico se han disefado cinco circuitos en punta de baja tension
de seccion 240 mm?.

El trazado de dichas redes se puede observar en el documento adjunto de Planos y
discurre en su totalidad por terrenos de uso publico.
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8. CANALIZACIONES.

Las canalizaciones se dispondran, en general, por terrenos de dominio publico, y en zonas
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado sera lo mas rectilineo posible y a
poder ser paralelo a referencias fijas como lineas en fachada y bordillos. Asimismo, deberan tenerse en
cuenta los radios de curvatura minimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las
normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de direccion.

En la etapa de proyecto se debera consultar con las empresas de servicio publico y con los
posibles propietarios de servicios para conocer la posicion de sus instalaciones en la zona afectada. Una
vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abriran calas de reconocimiento para
confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.

8.1. CANALIZACIONES DIRECTAMENTE ENTERRADAS.

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no serd menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m
en calzada.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones asi lo exijan.

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido dafio alguno, y que
ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalacion de los cables se seguiran
las instrucciones descritas a continuacion:

- El'lecho de la zanja que va a recibir el cable sera liso y estara libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc.
En el mismo se dispondra una capa de arena de mina o de rio lavada, de espesor minimo 0,05 m sobre
la que se colocara el cable. Por encima del cable ira otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m
de espesor. Ambas capas cubriran la anchura total de la zanja, la cual sera suficiente para mantener 0,05
m entre los cables y las paredes laterales.

- Por encima de la arena todos los cables deberan tener una proteccion mecanica, como por ejemplo,
losetas de hormigon, placas protectoras de plastico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podra
admitirse el empleo de otras protecciones mecanicas equivalentes. Se colocara también una cinta de
sefializacion que advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tension. Su distancia minima al
suelo sera de 0,10 m, y a la parte superior del cable de 0,25 m.

- Se admitirda también la colocacién de placas con la doble misién de proteccion mecanica y de
sefalizacion.

8.2. CANALIZACIONES ENTERRADAS BAJO TUBO.

Se evitaran, en lo posible, los cambios de direcciéon en los tubos. En los puntos donde se
produzcan y para facilitar la manipulacion de los cables, se dispondran arquetas con tapa, registrables o
no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalaran arquetas intermedias,
registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como maximo cada 40 m. Esta distancia podra variarse
de forma razonable, en funcion de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Las arquetas
seran prefabricadas o de fabrica de ladrillo ceramico macizo (citara) enfoscada interiormente, con tapas
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de fundicion de 60x60 cm y con un lecho de arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las
arquetas, los tubos deberan quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de
roedores y de agua. Si se trata de una urbanizaciéon de nueva construccion, donde las calles y servicios
deben permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras, no se permitira la construccion de ellas
donde exista trafico rodado.

A lo largo de la canalizacion se colocara una cinta de sefalizacion, que advierta de la existencia
del cable eléctrico de baja tension.

No se instalara mas de un circuito por tubo. Los tubos deberan tener un diametro tal que permita
un facil alojamiento y extraccion de los cables o conductores aislados. El diametro exterior minimo de los
tubos en funcion del nUmero y seccion de los conductores se obtendra de la tabla 9, ITC-BT-21.

Los tubos protectores seran conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las
caracteristicas minimas seran las indicadas a continuacion.

- Resistencia a la compresién: 250 N para tubos embebidos en hormigon; 450 N para tubos en suelo
ligero; 750 N para tubos en suelo pesado.

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigén; Grado Normal para tubos en
suelo ligero o suelo pesado.

- Resistencia a la penetracion de objetos sdlidos: Protegido contra objetos D > 1 mm.

- Resistencia a la penetracion del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia.

- Resistencia a la corrosién de tubos metélicos y compuestos: Proteccion interior y exterior media.

9. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS.

9.1. CRUZAMIENTOS.

9.1.1. Calles y carreteras.

Los cables se colocaran en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigdn en toda su
longitud a una profundidad minima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al
eje del vial.

9.1.2. Ferrocarriles.

Los cables se colocaran en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigon, y siempre
que sea posible, perpendiculares a la via, a una profundidad minima de 1,3 m respecto a la cara inferior
de la traviesa. Dichos tubos rebasaran las vias férreas en 1,5 m por cada extremo.

9.1.3. Otros cables de energia eléctrica.

Siempre que sea posible, se procurara que los cables de baja tension discurran por encima de los
alta tension.

La distancia minima entre un cable de baja tensién y otros cables de energia eléctrica sera: 0,25
m con cables de alta tension y 0,10 m con cables de baja tension. La distancia del punto de cruce a los
empalmes sera superiora 1 m.



C/ Alvar Noiez Cabeza de Vaca Local 5-9
41007 Sevilla
TIf. 954.99.95.38
Maévil 657.85.02.38

Angel Jiménez Ortega
Ing. Téc. Industrial,
Col. N°7.434

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable
instalado mas recientemente se dispondra en canalizacion entubada segun lo prescrito en el apartado
8.2.

9.1.4. Cables de telecomunicacion.

La separacién minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacion sera de
0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energia como del cable de
telecomunicacion, sera superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondra en canalizacion entubada
segun lo prescrito en el apartado 8.2.

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra dptica con cubiertas dieléctricas.
Todo tipo de proteccion en la cubierta del cable debe ser aislante.

9.1.5. Canalizaciones de agua y gas.

Siempre que sea posible, los cables se instalaran por encima de las canalizaciones de agua.

La distancia minima entre cables de energia eléctrica y canalizaciones de agua o gas sera de
0,20 m. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los
empalmes de la canalizacién eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalizacion
instalada mas recientemente se dispondra entubada segun lo prescrito en el apartado 8.2.

9.1.6. Conducciones de alcantarillado.

Se procurara pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado.

No se admitira incidir en su interior. Se admitira incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos,
etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasara por debajo,

y los cables se dispondran en canalizaciones entubadas segun lo prescrito en el apartado 8.2.

9.1.7. Depésitos de carburante.

Los cables se dispondran en canalizaciones entubadas y distaran, como minimo, 0,20 m del
depdsito. Los extremos de los tubos rebasaran al deposito, como minimo 1,5 m por cada extremo.

9.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.

9.2.1. Otros cables de energia eléctrica.

Los cables de baja tension podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tension,
manteniendo entre ellos una distancia minima de 0,10 m con los cables de baja tension y 0,25 m con los
cables de alta tension. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondra en canalizacion entubada segin lo
prescrito en el apartado 8.2.

9.2.2. Cables de telecomunicacion.
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La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacién sera de 0,20
m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable
instalado mas recientemente se dispondra en canalizacion entubada segun lo prescrito en el apartado
8.2.

9.2.3. Canalizaciones de agua.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de agua sera de
0,20 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de agua serd de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, la canalizacién instalada mas recientemente se dispondra entubada segun lo
prescrito en el apartado 8.2.

Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccion horizontal, y que la
canalizacién de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondran de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tension.

9.2.4. Canalizaciones de gas.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de gas serad de
0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presion (mas de 4 bar), en que la distancia sera de
0,40 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas serd de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, la canalizacion instalada mas recientemente se dispondra entubada segun lo
prescrito en el apartado 8.2.

Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccion horizontal.

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondran de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tension.

9.2.5. Acometidas (conexiones de servicio).

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los
servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio debera
mantenerse una distancia minima de 0,20 m.

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalizacion instalada mas recientemente se dispondra entubada segun lo prescrito en el apartado 8.2.

10. CONDUCTORES.

Los conductores a emplear en la instalacion seran de Aluminio homogéneo, unipolares, tensién
asignada no inferior a 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo tubo o
directamente enterrados, con unas secciones de 25, 50, 95, 150 o 240 mm? (segun Normas Técnicas de
Construccion y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribucion de la Cia. Suministradora).
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El calculo de la seccidon de los conductores se realizara teniendo en cuenta que el valor maximo
de la caida de tension no sea superior a un 5 % de la tensién nominal y verificando que la maxima
intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo momento.

Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se podra
instalar mas de un conductor por fase, segun los siguientes criterios:

- Emplear conductores del mismo material, seccion y longitud.
- Los cables se agruparan al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles.

El conductor neutro tendra como minimo, en distribuciones trifasicas a cuatro hilos, una seccion
igual a la seccion de los conductores de fase para secciones hasta 10 mm? de cobre o 16 mm? de
aluminio, y una seccion mitad de la seccion de los conductores de fase, con un minimo de 10 mm? para
cobre y 16 mm? de aluminio, para secciones superiores. En distribuciones monofasicas, la seccion del
conductor neutro sera igual a la seccion del conductor de fase.

El conductor neutro debera estar identificado por un sistema adecuado. Debera estar puesto a
tierra en el centro de transformacion o central generadora, y como minimo, cada 500 metros de longitud
de linea. Aun cuando la linea posea una longitud inferior, se recomienda conectarlo a tierra al final de
ella. La resistencia de la puesta a tierra no podréa superar los 20 chmios.

En cualquier caso, siempre se atendera a las Recomendaciones de la compania suministradora
de la electricidad.

11. EMPALMES Y CONEXIONES.

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuaran siguiendo métodos o sistemas que
garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. Asimismo, debera quedar
perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra la corrosion que pueda originar el terreno.

Un metodo apropiado para la realizacion de empalmes y conexiones puede ser mediante el
empleo de tenaza hidraulica y la aplicacion de un revestimiento a base de cinta vulcanizable.

12. SISTEMAS DE PROTECCION.

En primer lugar, la red de distribucién en baja tensién estara protegida contra los efectos de las
sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-22), por lo tanto se utilizaran los
siguientes sistemas de proteccion:

- Proteccion a sobrecargas: Se utilizaran fusibles o interruptores automaticos calibrados
convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tension del centro de transformacion, desde donde
parten los circuitos (segun figura en anexo de calculo); cuando se realiza todo el trazado de los circuitos a
seccion constante (y queda ésta protegida en inicio de linea), no es necesaria la colocacion de elementos
de proteccion en ningun otro punto de la red para proteger las reducciones de seccion.

- Proteccion a cortocircuitos: Se utilizaran fusibles o interruptores automaticos calibrados
convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tension del centro de transformacién.

En segundo lugar, para la proteccién contra contactos directos (ITC-BT-22) se han tomado las
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medidas siguientes:

- Ubicacién del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de
resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente
circulan por el acerado.

- Alojamiento de los sistemas de proteccion y control de la red eléctrica, asi como todas las conexiones
pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de utiles especiales para
proceder a su apertura.

- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado "XLPE", tension asignada 0,6/1 kV, con
el fin de recubrir las partes activas de la instalacion.

En tercer lugar, para la proteccion contra contactos indirectos (ITC-BT-22), la Cia. Suministradora
obliga a utilizar en sus redes de distribucion en BT el esquema TT, es decir, Neutro de B.T. puesto
directamente a tierra y masas de la instalacion receptora conectadas a una tierra separada de la anterior,
asi como empleo en dicha instalacion de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de
local y caracteristicas del terreno.

Por otra parte, es obligada la conexién del neutro a tierra en el centro de transformacién y cada
500 metros (segun ITC-BT-06 e ITC-BT-07), sin embargo, aunque la longitud de cada uno de los
circuitos sea inferior a la cifra resenada, el neutro se conectara como minimo una vez a tierra al final de
cada circuito.

13. UBICACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.

A fin de facilitar la toma periddica de las lecturas que marquen los contadores, para que las
facturaciones respondan a consumos reales, aquellos quedaran albergados en el interior de un médulo
prefabricado homologado.

Este modulo debera estar lo mas proximo posible de la caja general de proteccion, pudiendo
constituir nichos de una sola unidad, convirtiéndose asi en una caja general de proteccion y medida, sin
perjuicio de las dimensiones que ambas deban mantener para cumplir normalmente su propia funcién.
Este médulo debera disponer de aberturas adecuadas y deberd estar conectado mediante canalizacién
empotrada hasta una profundidad de 1 m. bajo la rasante de Ia acera. Al ubicarse en la valla circundante
de la parcela, dicho médulo estara situado a 0,50 m. sobre la rasante de la acera.

Las cajas de proteccion y medida seran de material aislante de clase A, resistentes a los alcalis,
autoextinguibles y precintables. La envolvente debera disponer de ventilacién interna para evitar
condensaciones. Tendran como minimo en posicion de servicio un grado de proteccion IP-433, excepto
en sus partes frontales y en las expuestas a golpes, en las que, una vez efectuada su colocacién en
servicio, la tercera cifra caracteristica no sera inferior a siete.

El calculo y disefio de los fusibles de la Caja de Proteccion-Medida y Acometida a cada abonado
se realizara en funcion de la potencia real demanda por dicha instalacion.

14. PLANOS.

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado



C/ Alvar Nufez Cabeza de Vaca Local 5-9
41007 Sevilla
TIf. 954.99.95.38
Angel liménez Ortega. Movil 657.85.02.38
Ing. Téc. Industrial.
Col. N"7.434

necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y
objetividad.

15. CONCLUSION.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la
aprobacion de la Administracion y el Ayuntamiento, dandonos las autorizaciones pertinentes para su

tramitacion y puesta en servicio.
En Sevilla, mayo de 2015

Fdo. Angel Jiménez Ortega
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales tiene por objeto
la determinacion del cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias iran fijando y
concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:
- Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de proteccién individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

A este efecto, el empresario realizard la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcion de
cuantas medidas sean necesarias para la proteccidon de la seguridad y la salud de los trabajadores, con
las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia de evaluacion de riesgos,
informacion, consulta, participacion y formacion de los trabajadores, actuacion en casos de emergencia y
de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios
generales:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcidon de los puestos de
trabajo, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.
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Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido
informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS.

La accion preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluacion inicial

de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con caracter general,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relacién con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluacion debera hacerse con ocasion de la eleccion de los equipos de trabajo,
de las sustancias o preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias siguientes:

Insuficiente calificacion profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.

Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron
concebidos o a sus posibilidades.

Negligencia en el manejo y conservacion de las maquinas e instalaciones. Control deficiente en la

explotacion.
Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.

Referente a las maquinas herramienta, los riesgos gue pueden surgir al manejarlas se pueden

resumir en los siguientes puntos:

Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en marcha sin conocer su
modo de funcionamiento.
La lubricaciéon deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual
deben ser engrasados regularmente.
Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta en su posicion correcta.
El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se desgastan, y por
ello hay que protegerlas contra la introduccion de virutas.
Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que
realicen las distintas partes de una maquina y que pueden provocar que el operario:
- Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura
fija o material.

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina.
- Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maqguina.

Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la utilizacién de energia eléctrica,

productos quimicos, generacion de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:
Movimientos de rotacién. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinacién
del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
- Elementos considerados aisladamente tales como arboles de transmisidn, vastagos, brocas,

acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de

desplazamiento lateral a ellas.
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- Movimientos alternativos y de traslacion. El punto peligroso se sitia en el lugar donde la pieza dotada
de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija 0 moévil y la sobrepasa.

- Movimientos de traslacién y rotacion. Las conexiones de bielas y vastagos con ruedas y volantes son
algunos de los mecanismos que generalmente estan dotadas de este tipo de movimientos.

- Movimientos de oscilacion. Las piezas dotadas de movimientos de oscilacién pendular generan
puntos de "tijera” entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencidn deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periédicos previstos en el apartado anterior, su inadecuacion a los fines de
proteccion requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

Cuando la utilizaciéon de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptaréa las medidas necesarias con el fin de

que:

- La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.
- Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados por los

trabajadores especificamente capacitados para ello.
El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual adecuados
para el desempefo de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptard las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relacion con:

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de proteccién y prevencién aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los érganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la proteccion de la seguridad y la
salud en los lugares de trabajo, en materia de sefalizacién en dichos lugares, en cuanto a la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construccion y en cuanto a utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

1.2.6. FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresaric debera garantizar que cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamafo y la actividad de la empresa, asi como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles situaciones de emergencia y
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacién de
los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas vy
comprobando periédicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
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1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasion de su trabajo,
el empresario estara obligado a:

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y
de las medidas adoptadas en materia de proteccion.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademas estar en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar las medidas necesarias
para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado de
salud en funcion de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realizacion de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al
riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACION.

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacion:

Evaluacién de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificacion de la accion
preventiva.

- Medidas de proteccion y prevencion a adoptar.

- Resultado de los controles periédicos de las condiciones de trabajo.

- Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador
una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

1.2.11. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberadn cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales.

1.2.12. PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS
RIESGOS.

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias,
la proteccion de los trabajadores que, por sus propias caracteristicas personales o estado bioldgico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de discapacidad fisica, psiquica o
sensorial, sean especificamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13. PROTECCION DE LA MATERNIDAD.
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La evaluaciéon de los riesgos deberd comprender la determinacion de la naturaleza, el grado y la
duracion de la exposicion de las trabajadoras en situacion de embarazo o parto reciente, a agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras
o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposicion a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCION DE LOS MENORES.

Antes de la incorporacién al trabajo de jévenes menores de dieciocho afos, y previamente a
cualquier modificacién importante de sus condiciones de trabajo, el empresario debera efectuar una
evaluacion de los puestos de trabajo a desempefiar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duracion de su exposicion, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta
de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo
todavia incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracién determinada, asi como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberan disfrutar del mismo nivel de protecciéon en
materia de seguridad y salud gque los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
Servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevencion que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacion y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan en
particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las magquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.
1.3.1. PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos profesionales, el empresario designara uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un servicio de prevencion o concertara
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en numero, teniendo en cuenta el tamaro de la empresa, asi como los
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riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir personalmente las
funciones sefaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de
trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevenciéon con una entidad especializada
ajena a la empresa debera someter su sistema de prevencién al control de una auditoria o evaluacion
externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCION.

Si la designacién de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacion de las
actividades de prevencién, en funcién del tamafio de la empresa, de los riesgos a que estan expuestos
los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario debera recurrir a uno
0 varios servicios de prevencion propios o ajenos a la empresa, que colaboraran cuando sea necesario.

Se entendera como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccién de la seguridad y la
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los érganos de representacion especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacion, la adopcion de las
decisiones relativas a:

- La planificacion y la organizacion del trabajo en la empresa y la introduccion de nuevas tecnologias,
en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

- La organizacion y desarrollo de las actividades de proteccion de la salud y prevencion de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designacién de los trabajadores encargados de dichas
actividades o el recurso a un servicio de prevencion externo.

- La designacién de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- El proyecto y la organizacién de la formacién en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis 0 mas trabajadores, la participacion de
éstos se canalizara a través de sus representantes y de la representacion especializada.
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCION.

Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones especificas
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en materia de prevencion de riesgos en el trabajo. Seran designados por y entre los representantes del
personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion.

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion.

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencidn.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencion sera el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrd un Delegado de
Prevencién que sera elegido por y entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la norma legal
por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre éstas se
encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada senalizacion
de segquridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de
medios técnicos de proteccion colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones
minimas en materia de senalizacion de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales
aquellas senalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situacion determinada, proporcionen una
indicacion o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una sefial en forma
de panel, un color, una sefal luminosa o acustica, una comunicacion verbal o una sefal gestual.

2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La eleccidon del tipo de sefal y del numero y emplazamiento de las senales o dispositivos de
sefializacién a utilizar en cada caso se realizara de forma que la sefalizacion resulte lo mas eficaz
posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la sefal.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefalizarse.
- La extension de la zona a cubrir.

- El numero de trabajadores afectados.

Para la sefalizacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo de caida de
personas, choques o golpes, asi como para la sefalizacion de riesgo eléctrico, presencia de materias
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inflamables, toxicas, corrosivas o riesgo biolégico, podra optarse por una sefal de advertencia de forma
triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacidon de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccidn contra incendios deberan ser de color rojo.

La senalizacién para la localizacion e identificacion de las vias de evacuaciéon y de los equipos de
salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizara mediante una sefal de forma cuadrada o rectangular,
con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La senalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una situacion de
peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la
zona de peligro, se realizara mediante una sefal luminosa, una sefial acustica o una comunicacion
verbal.

Los medios y dispositivos de sefalizacion deberan ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma legal
por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre éstas se
encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilizacion de los equipos de trabajo puestos
a disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la

seguridad o salud de los mismos.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/7997 de 18 de Julio de 1.997 establece las

disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion
utilizado en el trabajo.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a
disposicién de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos
equipos.

Debera utilizar unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal o reglamentaria que
les sea de aplicacion.
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Para la eleccién de los equipos de trabajo el empresario deberad tener en cuenta los siguientes
factores:

- Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacion por trabajadores discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en unas condiciones adecuadas. Todas las
operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revision o reparacion de los equipos de trabajo se
realizara tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberan ser encomendadas al
personal especialmente capacitado para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacion e informacion
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacion, suministrada
preferentemente por escrito, debera contener, como minimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizacion anormales y peligrosas

que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilizacion de

los equipos de trabajo.

3.2.1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPQOS DE TRABAJO.

Los organos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no deberan acarrear riesgos como
consecuencia de una manipulacién involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento que permita su parada
total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafe riesgo de caida de objetos o de proyecciones debera estar
provisto de dispositivos de proteccién adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores o liquidos o por
emision de polvo debera estar provisto de dispositivos adecuados de captacion o extraccion cerca de la
fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus
elementos deberan estabilizarse por fijacién o por otros medios.

Cuando los elementos moéviles de un equipo de trabajo puedan entrafar riesgo de accidente por
contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las
zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar
adecuadamente iluminadas en funcion de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberan estar
protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.
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Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el
riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafien riesgo por ruido, vibraciones o
radiaciones debera disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo
posible, la generacion y propagacion de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la union entre
sus elementos debera ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilizaciéon de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccion con las instrucciones
facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y
condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u
otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas,
sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

3.2.2. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas
y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran de una estructura de proteccion que impida
que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio
suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse mas de un
cuarto de vuelta. No se requeriran estas estructuras de proteccion cuando el equipo de trabajo se
encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacién de una cabina para
el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en
caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conduccién en buenas
condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberan contar con dispositivos de frenado y parada, con
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una senalizacion acustica de advertencia. En
cualquier caso, su conduccion estara reservada a los trabajadores que hayan recibido una informacién
especifica.

3.2.3. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
ELEVACION DE CARGAS.

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones
inducidas en los puntos de suspension o de fijacién. En cualquier caso, los aparatos de izar estaran
equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estaran provistos
de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujecion seran de acero con "pestillos de seguridad” y
los carriles para desplazamiento estaran limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes
de seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o
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se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitara la presencia de
trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores debera
evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo
régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

3.2.4. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con "senales de peligro",
para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmovil en su puesto y
solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el
magquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccion o mantenimiento permaneceran limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes (taludes o
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar
los riesgos por caida de la maquina.

Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y sefiales
normalizadas de trafico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacion (como norma
general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria inflamarse. Al
realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en prevencion
de golpes y atropellos.
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Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y
barandillas de proteccion de éste de 90 cm de altura. Estaran dotadas de encauzadores
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se
instalaran bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados "silenciosos” en la intencién de disminuir el nivel de ruido.
La zona dedicada para la ubicacion del compresor quedara acordonada en un radio de 4 m. Las
mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan
producir un reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada
hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones
mecanicos se guiaran avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar
estas tareas se utilizara faja elastica de protecciéon de cintura, mufequeras bien ajustadas, botas de
seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecanico recambiable.

3.2.5. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus
motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante carcasas
antideflagrantes. Se prohibe la utilizacion de maquinas accionadas mediante combustibles liquidos en
lugares cerrados o de ventilacién insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.
Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada, en torno a 100 lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacion de polvo, se utilizaran en via humeda las
herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco manual no se
ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepcion de los que estén
claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningln concepto se retirara la
proteccion del disco de corte, utilizandose en todo momento gafas de seguridad antiproyeccion de
particulas. Como normal general, se deberan extraer los clavos o partes metdlicas hincadas en el
elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se deberé verificar que no hay
nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre fabricas de ladrillo hueco y
se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacion de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre las brocas y
discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar taladros en una sola maniobra y taladros o
rozaduras inclinadas a pulso y se tratara no recalentar las brocas y discos.
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En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o pantalla de mano, no
se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las piezas recientemente soldadas, se soldara en
un lugar ventilado, se verificara la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no
se dejara directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se escogera el electrodo adecuada para
el cordon a ejecutar y se suspenderan los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la
intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos, éstas se
transportaran sobre bateas enjauladas en posicién vertical y atadas, no se ubicaran al sol ni en posicion
inclinada y los mecheros estaran dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden
pinturas se trabajard con mascarilla protectora y se hara al aire libre o en un local ventilado.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre éstas se
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de
construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, entendiendo como tales
cualquier obra, publica o privada, en la que se efectien trabajos de construccion o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Red de distribucion en Baja Tension se
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislacion, con la clasificacién a) Excavacién, b) Movimiento
de tierras, c) Construccion, e) Acondicionamiento o instalacién, k) Mantenimiento y I) Trabajos de
pintura y de limpieza.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.

b) La duracion estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en ningun momento a mas de
20 trabajadores simultaneamente.

c) Elvolumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore
un estudio basico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas
anteriormente debera realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
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4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

4.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios mas comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.

- Encofrados.

- Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.
- Trabajos de manipulacién del hormigén.

- Montaje de estructura metalica

- Montaje de prefabricados.

- Albafileria.

- Instalacién eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado,
por variacion de la humedad del terreng, etc).

- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.
Los derivados de los trabajos pulverulentos.
Contactos con el hormigon (dermatitis por cementas, etc).

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas, etc.

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.

- Hundimientos, rotura o reventon de encofrados, fallos de entibaciones.

- Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

- Cuerpos extrafios en los ojos, etc.

- Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

- Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacion ultravioleta, infrarroja.

- Agresion mecanica por proyeccion de particulas.

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Carga de trabajo fisica.

- Deficiente iluminacion.

- Efecto psico-fisiolégico de horarios y turno.

4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefalizacion de los riesgos (vuelco, atropello,
colision, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar,
etc), asi como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas
de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturon de seguridad, etc).
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Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla, perfileria metalica,
piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos
de proteccion personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para proteccién de golpes en
los pies, casco de proteccion para la cabeza y cinturon de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y utiles se hara suspendiéndolos desde dos puntos mediante
eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y el tercero ordenara las
maniobras.

El transporte de elementos pesados se hara sobre carretilla de mano y asi evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose la formacion de andamios
mediante bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos en los que
enganchar el mosqueton del cinturén de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en
altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la adecuada,
delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las
separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El 4rea de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsiéon o de flexion del tronco, sobre todo si el cuerpo estan en posicion
inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte, asi como un
ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevencion de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado
y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en lugar seguro.

La iluminacién para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas
cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se

resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitard que la ropa de trabajo se
empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de
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disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacion de aire, apantallar el calor por radiacion, dotar al
trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la
ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperacion si las
soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calorico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y
de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacion por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposicion de
obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento
o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad
y resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formacién para ello.

4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

Se prohibird el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, sefalizandose ademas mediante una
linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por su situacion
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldafos y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No
se utilizard como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizaran por caminos sefializados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape
minimo de 2 m.

La circulacion de los vehiculos se realizara a un maximo de aproximacién al borde de la
excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando blandones vy
compactando mediante zahorras.
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El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en la
parte superior del pozo, que estara provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o encamisara) el perimetro
en prevencion de derrumbamientos.

Se efectuara el achigue inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas,
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

Se procedera a solicitar de la compafia propietaria de la linea eléctrica el corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La linea eléctrica que afecta a la obra sera desviada de su actual trazado al limite marcado en
los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada
en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construccion.

Se prohibe la utilizacion de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la linea elécfrica.

Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior a
los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar las polvaredas.
Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacién de recorrido
para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacion y apisonado, iran provistos de cabina de seguridad de proteccion
en caso de vuelco.
Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriguetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical.



% C/ Alvar Nunez Cabeza de Vaca Local 5-9
41007 Sevilla
TIf. 954.99 95 .38

Angel Jiménez Ortega. Movil 657.85.02.38

Ing. Téc. Industrial.
Col. N*7.434

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las
redes de proteccion.

Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
Trabajos de manipulacion del hormigon.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de
vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grua que lo sustenta.
Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las partes
susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigon desde posiciones sobre la cimentacion que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres tablones, que se dispondran
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Montaje de elementos metalicos.
Los elementos metalicos (baculos, postes, etc) se apilaran ordenadamente sobre durmientes de

madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una guindola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador, ademas, amarrara el mosquetén del cinturén a un cable de seguridad,
o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas suspendidas.
Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

El ascenso o descenso, se realizara mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1
m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrirda mediante la utilizacion de redes de horca (o de bandeja).
Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcién e instalacion del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura,
formadas por pasamanos, listdn intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metalicos, tubulares de
borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en prevencion
del riesgo de desplome.
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Los prefabricados se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de
tal forma gue no dafien los elementos de enganche para su izado.

Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60
Km/h.

Albanileria.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales.
Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de atmosferas toxicas o
explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de
caida desde alturas.

Se prohibe la conexion de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes gria por
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevencion
de atrapamientos o caidas desde altura.

Instalacion eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos sera ejecutado por personal especialista, en prevencion de los

riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga electrica que ha de
soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribuciéon general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuara
mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
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Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra”, nunca en la "macho”, para evitar los contactos
eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentacién a la maquinaria.
30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacion mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

- Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexion normalizada estanca de

seguridad, alimentados a 24 V.
- Lailuminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir

sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitira las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y
producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las compafias con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinaciéon de la pieza
puede llegar a producir el contacto eléectrico.
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4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el promotor designara un coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, que sera un técnico competente integrado
en la direccion facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste seran asumidas
por la direccion facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, determina el cuerpo
basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que
deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las
destinadas a garantizar /a utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccion individual
que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacion de medios de proteccién colectiva o la
adopcion de medidas de organizacion en el trabajo.

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccion individual que a continuacion se desarrollan.
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tension, con el fin de proteger a los
trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

- Pantalla de proteccidn para soldadura autégena y eléctrica.
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5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén.

- Guantes dieléctricos para B.T.

- Guantes de soldador.

- Munequeras.

- Mango aislante de proteccion en las herramientas.

5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
- Botas dieléctricas para B.T.

- Botas de proteccién impermeables.

- Polainas de soldador.

- Rodilleras.

5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de proteccion y pomadas.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccion de las agresiones mecanicas.
Traje impermeable de trabajo.
Cinturén de seguridad, de sujecion y caida, clase A.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Pértigade B.T.

- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

- Linterna individual de situacién.

- Comprobador de tension.

En Sevilla, mayo de 2015

Fdo. Angel Jiménez Ortega
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MEMORIA DE CALCULO
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ANEXO DE CALCULOS

Formulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifasico

I=Pc/ 1,732 x U x Cosp=amp (A)

e=1732xI[(LxCosp/kxSxn)+(XuxLx Seng/ 1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofasico:

[=Pc/Ux Cosp=amp (A)

e=2xI[(LxCosp/kxSxn)+(XuxLx Senp/ 1000 x n)] = voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Calculo en metros.

e = Caida de tension en Voltios.

K = Conductividad.

1= Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica ¢ Monofasica).

S = Seccioén del conductor en mm?.

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.

n = N de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m&/m.

Férmula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pagl!+o(T-20))

T=Ty+ [(Tax-To) (Vg ’]
Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
Py = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018
Al=0.029
o = Coeficiente de temperatura:
Cu=0.00392
Al =0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
T, = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
T hax = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR =90°C
PVC =70°C
1 = Intensidad prevista por el conductor (A).

Inax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Formulas Sobrecargas

C/ Alvar Nanez Cabeza de Vaca Local 5-9
41007 Sevilla
TIf. 954.99.95.38
Movil 657.85.02.38
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Ibsin<lz
12<1,451z
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segun la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es la intensidad de
regulacion escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la practica 12 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In como
maximao).
- a la intensidad de fusion en el iempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Red Baja Tension 1

Las caracteristicas generales de la red son:

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230
C.d.t. max.(%): 5

Cos: |

Coef. Simultaneidad: 1

Temperatura calculo conductividad eléctrica (°C):
- XLPE, EPR: 20

-PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Litisa NquO Nudo | Long. Metal/ Cakial /DS PolE I.Calculo Seccion L Adn}isi‘ D.tubo
Orig. Dest. (m) Xu(mfl/m) ) i ¥ (A) (mm2) (A)Fc (mm)

1 1 2 22 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 273,17 3x240/150) 305/1 225
2 2 3 11 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 264.87 3x240/150] 305/1 225
3 3 E 21 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 264,87 3x240/150] 305/1 225
4 4 5 20 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 256,57 3x240/150] 305/1 225
5 5 [§ 6 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp, 256,57 3x240/150 305/1 225
6| 6 7 21 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 248,27 3x240/150 305/1 225
7 7 8 33 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp,| 239,97 3x240/150) 305/1 225
8 8 9 20 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 231,67 3x240/150) 305/1 225
9] 9) 10 38 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-A13 Unp. 231,67 3x240/150) 305/1 225
| 1 11 21 AVO.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 83 3x240/150] 305/1 225
11 1( 12 17] A1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 223,37, 3x240/150| 305/1 225
12 12 13 8 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp, 22337 3x240/150 305/1 225
13 13 14 44| AlD.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 198,47 3x240/150) 305/1 225
14 14 15 18 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 190,17, 3x240/150 305/1 225
15 15 16| 1 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 181.87 3x240/150 305/1 225
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Nudo | Cdfpey! l'lmt‘.#mf’leg - Cd(%) Carga Nudo Mavilaal 0248
ng. Tec NHdath il
] ol N° 743400 0 273,167(189.25 kW)
pl -1.239 398,761 0.31 -8,3 A(-5,75 kW
3 -1.84] 398,16 0,46] 0 A0 kW
3 2087 397013 0,747] 83 A(-5.75 kW)
5 -4,045 395955 1,001 0 A0 kW
6 -4,362) 395,638 1,091 -8,3 A(-5,75 kW)
7 -5,437 394,563 1,359 -8,3 A(-5,75 kW)
8 -7,021 392 979 1,755 -8.3 A(-5.75 kW
9 -7,976 392,024 1,994 0 A0 kW
10} -9,791 390,209 2,448 0 A0 kW
11 -9,827 390,173 2,457 -8.3 A(-5,75 kW)
12 -10.574 389,426 2,644 0 A0 kW
13 -10,942 389,058 2,736] -24.9 A(-17,25 kW
14 -12,743 387,257 3,186 -8,3 A(-5,75 kW
15 -13,449 386,551 3.362 -8.3 A(-5.75 kW)
16| -14,049 385,951 3,512% -181,87 A(-126 kW)
NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tension total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 = 2.46 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16 = 3.51 %

Red Baja Tension 2
Las caracteristicas generales de la red son:

Tension(V): Trifasica 400. Monofasica 230
C.d.t. max.(%): 5

Cosg: 1

Coef. Simultaneidad: 1

Temperatura cdlculo conductividad eléctrica (°C):
- XLPE, EPR: 20

-PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linca Nu_do Nudo | Long. Metal/ Canal./Design./Polar, 1.Célculo Seccion I. Admisi. | D.tubo
Orig. Dest. (m) | Xu(m&/m) (A) (mm2) (A)Fc (mm)

1 1 2 22 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-AI 3 Unp. 274,97 3x240/150) 305/1 225
2] 2 3 11 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 27497 3x240/150) 305/1 225
3 3 4 21 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274,97 3x240/15( 305/1 225
4 4 5 20 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274,97 3x240/150) 305/1 225
5 5 6 8 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 8.3 3x240/150 305/1 225
[§ 5 7| 6] Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp.| 266,67 3x240/150 305/1 225
7 7| 8| 21 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 266,67 3x240/150) 305/1 225
8§ 8 9) 32 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 266,67 3x240/150 305/1 225
9) 9| 10 21 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 266.67 3x240/150] 305/1 225
1( 1 11 8 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 74,7 3x240/150] 305/1 225
11 1 12 37 A0, 1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp, 191,97 3x240/150)] 305/1 225
12] 12] 13| 17] AlQ.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 191.97 3x240/150] 305/1 225
13] 13] 14 8 AVO Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp, 191,98 3x240/150 305/1 225
14 14 15 44 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-AI 3 Unp. 191,97 3x240/150] 305/1 225
15] 15 16] 18 AlO.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 191,97 3x240/150) 305/1 225
164 16| 17} 15 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 191.97 3x240/150) 305/1 225




C/ Alvar Nofez Cabeza de Vaca Local 5-9
41007 Sevilla
TIf. 954.99.95.38

Angel Jiménez Ortega Movil 657.85.02.38

Ing. Téc. Industrial.

Col. N°7.434
Nudo | Cdu(v) ::3;'&") C.d.1.(%) Carga Nudo

1 300 274.071(190,5 kW)
2 1247 398,753 0312 0 A0 kW)

3 1871 398,129 0,468 0 A0 KW

4 3062 396938 0.765 0 A0 kW

5 4196 395,804 1.049 0 A0 KW

q 2209 395,791 1052]  -8.3 A(-5,75 kW)

7 4525 395475 1131 0 A0 KW

8 568 39432 142 0 A0 kW
9 7.44 392,56 1.86) 0 A0 KW
10 8504 391,406 2,149 0 A0 KW

I 8718 391282 2,179 74,7 A(-51.75 kW)

12 10,05 389,941 2515 0 A0 KW

13 10,732 389,268 2,683 0 A0 KW

14 11,049 388.951 2,762 0 A0 KW

K 12,79 38721 3,198 0 A0 KW

16 13,503 386,497 3,376 0 AD KW

17 14,096 385,904 3524% -191.97 A(-133 kW)

NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tension total en los distintos itinerarios:

-34-5-6=1.05%
3-4-5-7-8-9-10-11 =2.18 %

1-2
1-2
1-2-3-4-5-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 = 3.52 %

Red Baja Tension 3

Las caracteristicas generales de la red son:

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230

C.d.t max.(%): 5

Cosg: |

Coef. Stmultaneidad: |

Temperatura calculo conductividad eléctrica (°C):
- XLPE, EPR: 20

-PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

i Nudo | Nudo | Long. Metal/ Canalesion Blr 1.Célculo Seccién L Adn}isiA D.tubo
Orig. | Dest. (m) | Xu(m&¥m) T RRrg ) (A) (mm2) (A)Fe (mm)
1 1 2] 23 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274,25 3x240/150) 305/1 225
2) 2 3 11 AlO.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274.25 3x240/150, 305/1 225
3 3 4 29 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274,25 3x240/150, 305/1 225
Nudo | C.d.t(V) ;I;S:(O\?, C.d.(%) Carga Nudo
| ( 400, 0 274.249(190 kW)
2) -1,301 308,699 0,325 0 A0 kW)
3 -1,923 398.077 0.481 0 A0 kW)
4 -3,562 396,438 0.891% -274,25 A(-190 kW)




) C/ Alvar Nofez Cabeza de Vaca Local 5-9
41007 Sevilla
TIf. 954.99.95 38
Angel Jiménez Ortega. Mévil 657.85.02.38
Ing. Téc. Industrial.
Col. N°7.434

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tension total en los distintos itinerarios:

[-2-3-4=0.89 %

Red Baja Tension 4
Las caracteristicas generales de la red son:

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230

C.d.t. max.(%): 5

Cos: 1

Coef. Simultaneidad: |

Temperatura calculo conductividad eléctrica (°C):
- XLPE. EPR: 20

-PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linsa ]\'ch10 Nudo | Long. Mct:}lﬁ Carnal/Desiign Polis 1.Calculo Seccion I. Admisi. | D.tubo
Orig. | Dest (m) [ Xu(m&¥m) T ) (A) (mm2) (A)Fc (mm)
| 1 2 23 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp, 274,25 3x240/150 305/1 225
2 2] 3 11 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 274,25 3x240/150) 305/1 225
3 3| 4 29| Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274,25 3x240/150) 305/1 225
4 5 47 AlO.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp. 274,25 3x240/150) 305/1 225
Nudo | Cd.v) QSSSZ‘{?J C.dL(%) Carga Nudo
1 0 400 274.249(190 kW)
2 -1,301 398,699 0,325 0 A0 kW
3 -1,923 398,077 0481 0 A0 kW),
- -3,562 396,438 0,891 0 AD kW)
5 -6,22 393,78 1,555%  -274.25 A(-190 kW)
NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tension total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5=1.56 %

Red Baja Tension 5
Las caracteristicas generales de la red son:

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230
C.d.t. max.(%): 5

Coso: 1

Coef. Simultaneidad: |



C/ Alvar Nuanez Cabeza de Vaca Local 5-9

41007 Sevilla
TIf. 954.99.95.38
Angel Jiménez Ortega. Movil 657.85.02.38
Ing. Téc. Industrial.
Col. N"7.434
Temperatura calculo conductividad eléctrica (°C):
- XLPE, EPR: 20
-PVC: 20
Resultados obtenidos para las distintas ramas v nudos:
Linca | Nudo | Nudo | Long. | Metal Canal/Desin Pl I.Céleulo | Seccion I. Admisi. | D.tubo
Orig. | Dest. | (m) | Xu(m&Qm) anal/Design./ ) (A) (mm2) (A)/Fc (mm)
| 1 2 23 Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-A] 3 Unp. 274,25 3x240/150) 305/1 225
2 2 3 11 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp, 274,25 3x240/150] 305/1 225
3| 3 4 301 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 274,25 3x240/150) 305/1 225
4 4 5 46| Al0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al3 Unp, 274,25 3x240/150| 305/1 225
. N Tension & EEEER
Nudo Cd.t(V) Nudo(V) C.d.t(%) Carga Nudo
1 0) 400 0 274.249(190 kW
2 -1.301 398.699 0,325 0 A(0 kW
3 -1,923 398,077 0481 0 A0 kW),
4 -3,619 396.381 0,905 0 A0 KW)|
5 -6,22 393,78 1,555% -274.25 A(-190 kW)
NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.L.
Caida de tension total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5=1.56 %

CONCLUSION.
Con los calculos expuestos se considera justificada la instalacion.

En Sevilla, mayo de 2015

Fdo. Angel Jiménez Ortega
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y FACULTATIVAS
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

% CAPITULO | - PRESCRIPCIONES GENERALES -

e Art. 1 - El presente pliego de condiciones técnicas y facultativas comprende las normas
preceptivas especiales para la ejecucion de las obras e instalaciones de este proyecto, debiendo
observarse ademas las Normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Obras Publicas
y Urbanismo sobre la construccion actualmente vigentes.

= Art. 2 - También en la ejecucion de las obras e instalaciones del presente proyecto sera
preceptivo el cumplimiento de la legislacion vigente en relacion con la construccion y
especialmente la relativa al codigo del trabajo y demas disposiciones que regulan las relaciones
entre patronos y obreros y asi mismo la legislacion laboral.

e An. 3 -LaDireccion Técnica de las obras e instalaciones recibira por parte del ejecutor de las
mismas toda clase de facilidades para los replanteos, mediciones y ensayos asi como para la
inspeccion de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el proyecto.



% CAPITULO Il - PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS.-

e Art. 4 - Las obras e instalaciones del presente proyecto quedan suficientemente reflejadas en
los documentos del mismo. En los citados documentos se describen ademas las unidades de
obra e instalaciones y se fijan sus dimensiones caracteristicas, siendo facultad exclusiva del
director de las obras la aclaracion de cualquier duda al respecto.

e Art. 5 - Si durante la ejecucion de las obras e instalaciones consignadas en el presente
proyecto, fuese necesario o conveniente introducir alguna modificacion en las mismas o incluir
alguna obra o instalacion nueva, sera el Director de obra de las mismas, quién las autorizara o
denegara, consultada la propiedad, segin proceda en cada caso. Todo ello con anterioridad a su
ejecucion.

e Art. 6 - Todos y cada uno de los materiales que hayan de emplearse en la ejecucion del
presente proyecto cumpliran las condiciones contenidas en los respectivos Reglamentos y
Normativa en vigor.

= Se ajustaran ademas a las condiciones descritas en el presente proyecto.

< Corresponde al Director de obra e instalaciones la faculiad de determinar si los materiales
cumplen con las condiciones fijadas, para lo cual, el constructorfinstalador estara obligado a
presentar al Director de Obras, para su aprobacion, pruebas y muestras de los materiales y
en especial de aquellos que no estén especificamente descritos en el presente proyecto, todo
ello con anterioridad a su empleo en la obra.

= La Direccion Técnica podra rechazar y en su caso ordenar la demolicion de todos
aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Proyecto,
ateniéndose el constructor a lo que sobre el particular ordene el Director de las mismas.

= Asi mismo, la Direccion Técnica, ordenara todas las pruebas y ensayos que considere
oportuno, a fin de comprobar la calidad de los materiales empleados. Del mismo modo
sometera a cualquier unidad de obra a cuantas pruebas crea necesario en orden a la funcion
que vayan a desempefiar.

= Todos los gastos de las pruebas y ensayos seran por cuenta del constructorfinstalador.
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% CAPITULO lll - EJECUCION DE LAS OBRAS/INSTALACIONES -

s Art. 7 - El constructor/instalador esta obligado a notificar a la Direccion de Obrafinstalacion la
fecha de comienzo de las mismas con la suficiente antelacién para proceder al replanteo
correspondiente.

= El constructorfinstalador facilitara a la Direccion Técnica toda la ayuda que requiera tanto
de mano de obra como de los materiales que fuesen necesarios para el replanteo.

e Art. 8 - La excavacion para los cimientos, si esto fuere necesarios, se ejecutara ajustandose
a los planos del Proyecto.

e Art. 9 - Las distintas unidades de obra/instalaciones se ejecutaran con arreglo a las
condiciones del Proyecto y a los documentos del mismo, siendo facultad exclusiva del director de
obras la interpretacion de los mismos.

= Del mismo modo el constructor estara obligado a ejecutar las obrasfinstalaciones con
arreglo a las descripciones que sobre las mismas se indican en las memorias, de manera que
se transmita a la obra el contenido del Proyecto.

o Art. 10 - El plazo maximo para la ejecucion de las obras sera el que marque o establezca el
correspondiente contrato entre |a propiedad y el constructor, con el visto bueno de la Direccion
Técnica.

= Art. 11 - El ejecutor de las obrasfinstalaciones cumplira las ordenes que verbal o por escrito
le transmita la Direccion de Obra, quien ademas podra introducir las modificaciones que crea
oportuna en las obras, sin apartarse del espiritu del Proyecto.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m. LIN.SUBT.DISTRIBUCION.B.T.3x240+1x150 Al.
ML DE RED DE DISTRBUCION SUBT., REALIZADA CON  CONDUCTORES  UNIPOLARES
DE  ALUMINIO DE 3X240+1X150 MM, CON AISLAMIENTO RV 0.6 1KV, INSTALADO  BAJO TUBO  DE
PVC DE 1608 (NO INCLUIDO), INCLUSO MANO DE OBRA.

P15AL040 3,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 2,30 6,80

P15AL030 1,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 1,36 1,36

0010B200 0,114 h.  Oficial 1* electricista 17,51 2,00

P15AH400 1,000 ud  p.p. manguitos de empalme totalmente instalados® 0,10 0,10
Mano de obra. 2,00
BIBBIAIEE .o s s G L R 8,36
TOTAL PARTIDA ciusivicovsnsssssvmmansnsssanssnsinanssssnsinnanny 10,36

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm(PICA)
INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DELNEUTRO DE RED SUBT., COMPUESTA DE
UNA PICADE COBRE DE 14MM 2M, CABLE DE TIERRA DE 50

T09TI0006 1,000 Ud. PICA AC-CUL=2m @=17 3mm 7,00 7.00

T05MDP060 2,000 Mi. CABLE DESNUDO p/T.T.1x50.PIRELLI 0,90 1,80

TO5BT 3009 1,000 Ud. TERMINAL CU POR PRESION 50mm? 2,30 2,30

00108200 2,149 h.  Oficial 1* electricista 17,51 37,63
AR08 ODF L ccvmomvsiscssmmsiissinvess s msssnissass s 37,63
MALETIAIES ... 11,10
TOTAL PARTIDA .cieccianrivisinssinsossssusnsnnssgisanssnesssnsan 48,73

Asciende el precic total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

01.03 m. LIN.SUBT.DISTRIBUCION.B.T.4(1x50) Al.
ML DE RED DE DISTRIBUCION SUBT., REALIZADA CON  CONDUCTORES UNIPOLARES
DE ALUMINIODE 4X50 MM CON  AISLAMIENTO RV 0.6 1KV, INSTALADO BAJO
TUBO DE PVC DE 160MM, INCLUSO MANO DE OBRA

P15AL010 4,000 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al 0,90 3,60
P15AH400 1,000 ud  p.p. manguitos de empalme totalmente instalados® 0,10 0,10
0010B200 0,111 h.  Oficial 1* electicista 17,51 1,94
Mant de obiaL....o msaasanmasmsivisss e 1,94
Materiales 3,70
TOTAL PARTIDA ....ceireraeresemnesirissssssssastensssssssasnne 5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.04 m. RED TRENZ.S/IFACHADA 3x150/95mm2
ML DE RED TRENZADA DE DISTRIBUCION FORMADA POR CIRCUITO DE 3X150+1X80
MM AL, INSTALADO SOBRE APOYOS, INCLUSO FUACION DE LA RED, PEQUENO MATERIAL Y MA-
NQ DE OBRA..
P15AC170 1,000 m.  Con.rr.Al RZ 0,6/1kV.3x 150/95mm2 5,90 5,90
P15AH3801 1,000 ud  piezas especiales de fijacion 3,50 3,50
P15AH400 1,000 ud  p.p. manguites de empalme totalmente instalados® 0,10 0,10
0010B200 0.120 h.  Oficial 1° electricista 17,51 2,10
Mano-de o snasaimmmmesrnmnmsins 2,10
ITEBTAIES oo v S AR TS S i 9,50
TOTAL PARTIDA ..o e sent i 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m. RED TRENZ.S/IFACHADA 3x50/54,6mm2
ML DE RED TRENZADA DE DISTRIBUCION FORMADA POR CIRCUITO SOPORTADO DE 3X50+54.6 MM AL,
INSTALADO SOBRE APOYOS, NCLUSO FWACION DE LA RED, PEQUENO MATERIAL Y MANO DE OBRA.
P15AC 150 1,000 m. Co.tr.Al RZ 0.6/1kV.3x 50/54,6mm2 317 3T
P15AH3802 1,000 ud piezas especiales de fijacion 1,80 1,80
P15AH400 1,000 ud  p.p. manguitos de empalme totaimente instalados® 0,10 0,10
00108200 0,109 h.  Oficial 1°* electricista 17,51 1,91
Mano g8 OBFa; ... vvssisssrasiss R g 1,91
MEERAES iR s R 5,07
TOTAL PARTIDA....occisiinsnssrmissrianssnponunssnssnnsansyssunsns 6,98
Asciende ¢l precio iotal de |a parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.06 Ud. COLOCACION DE SOPORTE DE AMARRE
UD DE COLOCACION DE SOPORTES DE AMARRE PARA LA REALIZACION DE CRUCE
DE CALLE CON REDTRENZADA DE BT, INCLUSO MANO DE OBRA.
P15AH3803 1,000 ud piezas especiales de fijacion de trenzado a fachada 35,60 35,60
00108200 2,422 h.  Oficial 1 electricista 17,51 42,41
MENE A8 OB covsosmmizavaniain svssvimasaans aisas v 4241
Materiales 35,60
TOTAL PARTIDA (ioivisariorivesivamsisusasiasnasiasasisonissnnsnsy 78,01
Asciende el precio btal de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CENTIMOS
01.07 Ud. REALIZACION DE CURVA
UD DE REALIZACION DE CURVA PARA CAMBIO DE DIRECCION EN CABLE TRENZADO DE 3X150+80
MM AL, PARA TENDIDO SOBRE FACHADA, INCLUSO MANO DE OBRA.
P15AH3804 1,000 ud piezas especiales para curva en trenzado 3,5x 150 Al 2,65 2,65
00108200 0,132 h,  Oficial 1* electricista 17,51 2,31
Mano de obra 2,31
L - e T 2,65
TOTAL PARTIDA iiccicuicissisivsnvinsummarinsas vasavarsausamsivn 4,96
Asciende el precio botal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.08 Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE JUEGO 4 CAPUCHONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO DE 4 CAPUCHONES TERMORRETRACTIL PARA PROTECCION
DE LAS
PUNTAS DE LA RED DE 3X50+54.6 MM, INCLUSO MANO DE OBRA.
P15AH3805 4,000 ud Capuchones para cable de 50 mm. 0,50 2,00
00108200 0,635 h.  Oficial 1* electricista 17,51 11,12
RSO S OB AL s cismswasmosmmmuon g ey R R S AP 11,12
MatBMIAIES ... e 2,00
TOTAL PARTIDA......cvvvinmrrsimmseermmsssssssssssssssnssasinens 13,12
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CENTIMOS
01.09 Ud. APORTACION Y MONTAJE DE CANALETA GALVANIZADA
APORTACION Y MONTAJE DE CANALETA GALVANIZADA DOBLE PARA PROTECCION
DELPASO DE RED SUBT. A RED AEREA, INCLUSO FWACION DE LA MISMA SOBRE
APOYO Y MANO DE OBRA.
P15AH3806 1,000 ud Canaleta para proteccion de paso aereo-subterraneo 73,09 73,09
P15BC220 10,000 ud  Collarin de fijacion de cables 0,10 1,00
0010B200 1,714 h.  Oficial 1* electricista 17,81 30,01
T TN 0 ] R RSP 30,01
MABHAIES ..o 74,09
TOTAL PARTIDA......coceviieeirinnisinsmmimmerersissstinsssessuns 104,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROCS cen DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.10 ud CAJA GENERAL PROTECCION 100A.
APORTACION Y MONTAJE EN RED AEREA DE CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 100A, 380V PARA
EMPOTRAR, REALZADA EN POLIESTER DE FIBRA DE VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE, RESISTENTE
A LOS AGENTES QUIMNICOS Y RAYOS ULTRAVIOLETAS, CONTENIENDO BASES PORTAFUSIBLES,
FUSIBLESDE 63A Y BORNES DE CONEXION, INCLUSO MANO DE OBRA.
P15CA020 1,000 ud  Caja protec. 100A(NI+N)+usible 28,00 28,00
P15AH3807 4,000 ud terminales para conexion de red a la caja 0,82 3,28
P15AH3808 3,000 ud fusiblres de 63 A 2,88 8,64
00108200 1,560 h.  Oficial 1* electricista 17,51 27,32
Mano de 0bra............ccoeevecviiiiiii i, T 27,32
A ALBE oo s e T R s e s M s 39,92
FOTAL: PARMIDA inscivsinmiviamsivassiissnssssvovivssms v 67,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.11 ud EMPALME RED AEREA 3x150+1x95
EMPALME EN RED AEREA DE RED DE BT DE 3X1X150+1X95 MM, CON RED DE 3X150+80
MM AL, MEDIANTE MANGUITOS DE ALUMINIO DE 150 Y 95MM, INCLUSO CINTA TERMO-
RRETRACTIL Y MANOQ DE OBRA.
P15AH3809 4,000 ud  manguitos para empalme de cable Al 150/50 2,10 8,40
P15AH38010 4,000 ud  manguitos termomretractl 1,00 4,00
0010B200 4995 h.  Oficial 1* electicista 17,51 87,46
Man0: dBI0BEAL - xusemissrssmssisnssmonsasssyesumeaprasassssssensess 87,46
MEIEMAIES .....veee et 12,40
TOTAL PARTIDA iicoisionicsisnvanvisvisassvuisisisiativaiins 99,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.12 ud EMPALME RED AEREA EN TENSION
EMPALME CON TENSION EN RED AEREA DE REDTRENZADA DE BT, CON MANGUITOS DE
ALUMINIODE 150 Y 95 MM, INCLUSO TUBO TERMORRETRACTIL, GRAPAS, CO-
RREILLAS Y MANO DE OBRA.
P15AH38012 4,000 ud  manguitos para empalme de cable Al 150/50 en tension 2,10 8,40
P15AH38010 4,000 ud  manguitos termorretractl 1,00 4,00
P15AH38011 1,000 ud  medidas de seguridad aislamiento 93,35 93,35
0010B200 4,995 h.  Oficial 1* electricista 17,51 87,46
M ERDBEODTE i vishsroravinisss imssiusnsi s dvansias s 87,46
MaEMAIES ..o 105,75
TOTAL PARTIDA.......covisasisnsnmissnnmsisnnmsinninnsnssassasass 193,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.13 ud EMPALME RED AEREA 3x150+1x50
EMPALME DE RED AEREA DE RED DE 3X1X50+1X50 MM CON RED TRENZADA DE BT,
CON MANGUITOS DE ALUMINIO DE 50 MM, INCLUSO CINTA TERMORRETRACTIL, PEQUENO  MATE-
RIAL Y MANO DE OBRA.
P15AH38013 4000 ud manguitos para empalme de cable Al 50 1,60 6,40
P15AH38010 4,000 ud  manguitos termorretracti 1,00 4,00
00108200 4,050 h.  Oficial 1* electricista 17,51 70,92
Man0 e ObFE o imueimenmerm v sy s 70,92
MEtBIIAIES ... 10,40
TOTAL PARTIDA.........ccoonmnmnnmnmnmmmsnnnmssnssnsnnansisnn 81,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 ud EMPALME RED AEREA EN TENSION 3x50+54.6
EMPALME EN RED AEREA CON TENSION DE RED TRENZADA DE BT DE 3X50+54.6 MM, CON
MANGUITOS DE ALUMINIO DE 50 MM, INCLUSO TUBO ~ TERMORRETRACTIL, GRAPAS,  CORREILLAS
y mano de obra ,
P15AH38014 4000 ud manguitos para empalme de cable Al 50 en tension 1,60 6,40
P15AH38010 4,000 ud  manguitos termormetracti 1,00 400
P15AH38015 1.000 ud medidas de seguridad aislamiento 72,08 72,09
00108200 4,050 h.  Oficial 1* electricista 17,51 70,92
Mang 00 0b1a ..ocinnminiiiisiaas s 70,92
WNGBTIERES - s asiiamriamivassuni cpomsvaiopsimiomsai FiTAa sy s 8249
TOTAL PARNDA i mndeg 153,41
Asciende el precio otal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.15 ud EMPALME RED SUBT. EN RED B.T. 3x150+1X95
EMPALME DE RED SUBT. DE RED DE BT DE3X1X150+1X95 MM AL, CON CRIMPITS
DE ALUMINIODE 150 Y 95 MM, MANTAS TERMORRETRACTIL Y MANO DE OBRA.
P15AH38016 4,000 ud crimpit para empalme subterraneo de 150/50 2,50 10,00
P15AH38017 4000 ud manta termorretractl 310 12,40
0010B200 5494 h.  Oficial 1* electricista 17.51 96,20
MaN0 B8 OBIA. ..ot 96,20
Materiales 22,40
TOTAL: PARTIDA  cissvasmanisiivonnsissivitivinasivisiiag 118,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.16 ud EMPALME RED B.T. 3x150+1X95 EN TENSION
EMPALME DE RED DE BT DE 3X150495 MM AL CON TENSION, MEDIANTE CRIMPITS DE COM-
PRESION Y MANTAS TERMORRETRACTIL,  INCLUSO COMPROBACION DE FASES R-S-T Y MANO DE
OBRA.
P15AH38018 4,000 ud  crimpit para empalme aereo de 150/50 2,50 10,00
P15AH38017 4000 ud manta termorretract 3.10 12,40
P15AH38019 1,000 ud medidas de seguridad aislamiento 95,63 95,63
P15AH38020 1,000 ud comprobacion de fases 1,50 1,50
0010B200 4,877 h.  Oficial 1* electricista 17,51 85,40
MERO DB DBIE svvaivervisnvs ivin samtnsnssissauvsusevassrsis f s 85,40
Malerales: ... o ssmmssmmnrmimmaness o 119,53
TOTAL PARTIDA ciuioiiiosianiisnsesssiinssntissnssn iovraivanans 204,93
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.17 ud EMPALME RED SUBT. EN RED B.T 3x150+1X50
EMPALME EN RED SUBT. DE RED DE BT DE3X1X50+1X50 MM AL, CON LINEA DE
3X1X150+1X95 MM, CON CRIMPITS DE ALUMINIO Y MANTAS TERMORRETRACTIL,  PEQUENO  MATE-
RIAL 'Y MANO D EOBRA.
P15AH38021 4,000 ud  crimpit para empalme subterraneo de 50 a 150 1,70 6,80
P15AH38017 4,000 ud  manta termorretractil 310 12,40
0010B200 5198 h.  Oficial 1* electricista 17,51 91,02
Mano de obra 91,02
MEEBHAIES ... 19,20
TOTAL PARTIDA.........cccoincinmmmanmnnnmsnnmnmssssnnmsinnnnens 110,22
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.18 ud EMPALME RED B.T. 3x150+1X50 EN TENSION
EMPALME CON TENSION EN RED SUBT. DE RED DEBT DE 3X1X50+1X50 MM AL CON
LINEA  DE 3X1X150+1%95 MM, CON CRIMPTS DE ALUMINIO Y MANTAS  TERMORRETRACTL,
PEQUENO MATERIAL Y MANO DE OBRA.
P15AH38022 4,000 ud  crimpit para empalme subterraneo de 50 a 150 2,50 10,00
P15AH38017 4,000 ud manta termorretracti 3,10 12,40
P15AH38023 1,000 ud medidas de seguridad aislamiento 55,30 55,30
00108200 4534 h,  Oficial 1° electricista 17,51 79,39
Mano de obra................. R D e G R A P 79,39
MABHAIRG. ......onvammmsmenusanemssessmsreens I 77,70
TOTAL PARTIDA oo ianiususiiiipdininms 157,09
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.18 ud ACOMETIDA AEREA CU 2X16 MM,
ACOMETIDA AEREA SOBRE FACHADA MEDIANTE DERIVACION DESDE RED DE DISTRIBUCION — AE-
REA DE 3X50+54.6 MM, REALIZADA CON CABLE DE CU DE 2X16 MM Y AISLAMIENTO RV
0.6 1KV GRAPEADO CON SOPORTES DE FUACION Y CONEXION A LA RED MEDIANTE NILEDS,
INCLUSO MANO DE OBRA
P15AH38024 2,000 ud nilet para derivacion de 50 a 16 mm. 1,80 3,60
P15AH38025 3,000 ml conductor de 2 x 16 mm Cu 0,90 2,70
P15AH38026 1,000 ud  pequefio material 3,00 3,00
0010B200 1,407 h.  Oficial 1* electricista 17,51 24 64
Mano de OBra.......vve e 24,64
MAERAIES ......viivviier et 9,30
TOTAL PARTIDA ....ccoiiiinemiiismnsinsnssssssssssssnsessnaansen 33,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.20 ud ACOMETIDA AEREA Al 4X25 MM.
ACOMETIDA AEREA SOBRE FACHADA, MEDIANTE DERIVACION DESDE RED DE DISTRIBUCION  AE-
REA DE 3X50+564.6 MM, REALIZADA CON CABLE DE ALDE 4X25 MM Y AISLAMIENTO RV 0.6
1KV GRAPEADO CON SOPORTES DE  FWACION ¥ CONEXION MEDIANTE ~ NILEDS A
LA RED DE DISTRIBUCION,
INCLUSO MANO DE OBRA.
P15AH38027 4,000 ud nilet para derivacion de 50 a 25 mm. 2,10 8,40
P15AH38028 4,000 ml conductor de 4 x 25 mm Al 1,88 7,52
P15AH38026 1,000 ud  pequeno material 3,00 3,00
0010B200 1,273 h.  Oficial 1° electricista 17,51 22,29
Main de 0bIE Lok i 22,29
MBIBIAIES ... 18,92
TOTAL PARMIDA cssnnmniminhsnnaiinnmg 41,21
Asciende el precio Iotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ik ud SELLADO CANALIZACION
SELLADO DE CANALIZACIONES EN ARQUETA MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO Y COLOCA-
CION DE TAPON EN CANALIZACIONES DE RESERVA, INCLUSO MANO DE OBRA.
P15AH38029 1,000 ud p.p. espuma de poliuretano 3,00 3,00
P15AH38030 2,000 ud tapon para tubo de 160 diameto 0,60 1,20
00108200 0,397 h.  Oficial 1* electricista 17,51 6,95
MaN0 B8 OBIA......ooeoieeiieiieiiiii s 6,95
MERTAAS. _....oorieiiniiniims s bt s 4,20
j L0700 0 ] 7 R ———————— 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.22 ud RETIRADA CABLES ALUMBRADO AEREOD
ML DE DESMONTAJE DE RED AEREA DE BT TRENZADA DE 3X150+495 MM AL Y RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO, INCLUSO MANOQ DE OBRA.
00108200 0,044 h.  Oficial 1* electricista 17,51 0,77
M02PA010 0,043 h.  P.elev.tel.art 12m Q=200kg peso=4950kg 7,26 0,31
Manodeobra..........ccoeeviciiiiiiiinns ks ST 0,77
Maquinaria....... e e e S 0,31
TOTAL PARTIDA ..ccvirumsumivauniiscssinsssninisonesassionsrnisss 1,08
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CENTIMOS
01.23 ud DESMONTADO POSTE DE MADERA
DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA EXISTENTE Y RETIRADA HASTA VERTEDERO, INCLU-
SO MANO DE OBRA.
0010B200 0,750 h.  Oficial 1* electicista 17,51 13,13
0010A040 0,750 h.  Oficial segunda 17,00 12,75
E01DTWO10 0,200 u4 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. 20,00 4,00
M07CG020 0,200 h.  Camién con gria 12t 57,43 11,49
Mano de obra.. o siinmniiiiiiaa s 25,88
Maquinaria 15,49
TOTAL PARTIDA.....covivirimnersismsssesnsisssnesinsssnssnssnnsee 41,37
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.24 ud DESMONTADO POSTE DE HORMIGON
UD DE DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE BT CON  CAMION
GRUA Y MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA DE APOYQ HASTA VERTEDERO Y MANO
DE OBRA.
0010B200 2650 h.  Oficial 1* electricista 17,51 46,40
0010A040 2,650 h.  Oficial segunda 17,00 45,05
E01DTWO10 0,500 ud CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. 20,00 10,00
M07CG020 0,500 h.  Camidn congrua 12t 57,43 28,72
Manoide. obta ..crninmmmimnnemnannaany 91,45
Manifiana...omunmnmamannararm T 38,72
TOTAL PARTIDA......cccimseumsnisansspassasnsasassusasmonmsasassn 130,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.25 ud DESMONTADO CAJA DE DISTRIBUCION
DESMONTAJE DE CAJA DE DISTRIBUCION Y RETIRADA DE MATERIAL HASTA VERTEDERO, INCLU-
SO MANO DE OBRA.
0010B200 0,300 h.  Oficial 1* electicista 17,51 525
0010A040 0,300 h.  Oficial segunda 17,00 510
E01DTWO10 0,142 ud CARGA/TRAN.VERT .<10km.MAQ/CAM. 20,00 2,84
Mano de obra.. 10,35
IBOUIINATIN s oo vsmmmsnssssninasanoss asssssmmtammesRss (DR LR N2 2,84
TOTAL PARTIDA: ccocciviinaisaiiiiansiossvonisoss wimssiisvii 13,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
01.26 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
REALIZACION DE ENSAYOS PARA COMPROBAR EL AISLAMIENTO DE LOS CABLES DE BT PARA
EMITIR CERTIFICADO DE MEGADO DE LINEAS PARAENDESA Y OBTENER PERMISO
PARA REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALCIONES.
00108520 4,000 h.  Equipo técnico laboratorio 63,17 252,68
MENDE ODTE cveins aemsimma s s s 252,68
TOTAL PARTIDA.......ciiiimnmninissssnsmnaminssaneens 252,68
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.27 ud CONTROL DOCUMENTAL
CONTROL DOCUMENTAL Y GERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA PO-
DER TRABAJAR EN LA RED DE MT DE ENDESA Y CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DU-
RANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TODO ELLO REALIZADO POR EMPRESA DE CONTROL
U30DAE105 1,000 Ud contol de calidad y emision de certificados 288,00 288,00
MatBRAIES ... 288,00
TOTAL PARTIOA :xciz:0:cvssmesssasssassssnisvsnssasssssatinsss 288,00
Asciende el precio iofal de la partida a la mencionada cantided de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
01.28 ud PLANOS AS-BUILT
ELABORACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA VINCULACION DE REDES DE BT
CON ENDESA CONSISTENTE EN LA REALIZACION  DE PLANOS AS-BUILT
U30AE106 1,000 Ud realizacion de planos AS-BUILT 183,03 183,03
MAtEMAIES ...oeve e 183,03
TOTAL PARTIDA :cosiavsssosistussstafissiaisiiuiesfisssisbica sisies 183,03
Asciende el precio otal de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobIGo CANTIDAD UD

02.01 Ud. ARQUETA TIPO A-1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUETA TRONCOCONICA DE TIPO A1, PREFABRICADA DE HORMF
GON, INCLUSO EXCAVACION, RECBIDO DETUBOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL D-400.Totalmente ejecutada y acabada segin normas de la Direccion Facultatva.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

001000004 2,000 H.  OFICIAL PRIMERA 17,81 35,02

001000008 2,000 H.  PEON ORDINARIO 17,00 34,00

TOOCF 1045 1,000 Ud. ARQUETA A1 PREFABRICADA Y TAPA FUNDICION 192,37 192,37

T00CB0020 10,000 Ud. BLOQUE HORMIGON 9x 25x 50 0,62 6,20

A02000015 0,014 M*. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 81,89 1,15

A02000010 0,052 M. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 93,31 485

A05000005 0,460 M*. Excav.zanjas cualquier terreno y posterior relleno 12,89 5,93

TOOCADQ005 0,038 Tn. ARENA SIN LAVAR 6,92 0,26
MEN0 Te OBFB] oo smvisi i i Bt T iy 69,02
ABETTBIOR i cunmusmiises wei sy b o 210,76
TOTAL PARTIDA ...t sansssssassssssnns 279,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EURQS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS

02.02 MI. CANALIZ.3 TUBOS PVC 2160
M DE CANALZACION ELECTRICA FORMADA POR 3TUBOS DE 160 MM CORRUGADO, IN-
CLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CALZADA DE AGLOMERADO, EXCAVACION DE ZANJA EN
TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDWA, PROTECCION DE TUBOS CON HORMIGON  EN  MASA,
CINTA DE SENALIZACION, RELLENO,COMPACTADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE  TIERRAS SOBRANTE Y REPOSICION DEL PAVIMENTO AFECTADOC, INCLUSO MANC DE

OBRA.

001000004 0,225 H.  OFICIAL PRIMERA 17,51 394

001000008 0,300 H.  PEON ORDINARIO 17,00 5,10

T18RF 2057 3,000 M. TUBO FLEX.CORRUG.2160 p/CANAL.SUBTERR. 13,97 M9

T05ZX0081 3,000 MI.  ALAMBRE GUIA 2 mm GALVANIZADO 0,20 0,60

T60SA0015 1,000 MI.  CINTA SENALIZADORA LINEA ELECTRICA 0,20 0,20

A05000005 0,800 M°. Excav.zanjas cualquier tereno y posterior refleno 12,89 10,31

A01000050 0,095 M. Hormigon HM-20/P/40 79,76 7,58

TOOCA0005 0,600 Tn. ARENA SIN LAVAR 6,92 415
WEARE OB 0T A cvivoss ivvmsisssmunmmvaiie isessvissassasssssvi sanemis 9,04
MaAtERiAlES ......oovviriiieie e 64,75
TOTAL PARTIDA ccocoiiiiseivaiininnuiisiiiminmssssiniae 73,79

Asciende el precio tolal de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.03 Ud. DERIVACION ARQUETA/POSTE
DERIVACION DE ARQUETA A POSTE O FACHADA DE LONGITUD INFERIOR A 3 M CON DOS TU-
BOS DE 160 MM, INCLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION  CON  MEDIOS ~ MANUALES
Y REPOSICION DE PAVIMENTO AFECTADO, INCLUSO MANOQ DE OBRA.

001000004 0,225 H.  OFICIAL PRIMERA 17,81 3,94

001000008 0,300 H.  PEON ORDINARIO 17,00 510

T18RF 2057 2,000 MI.  TUBO FLEX.CORRUG.2160 p/CANAL.SUBTERR. 13,97 27,94

TO5ZX0081 3,000 MI. ALAMBRE GUIA 2 mm GALVANIZADO 0,20 0,60

T60SA0015 1,000 M. CINTA SENALIZADORA LINEA ELECTRICA 0,20 0,20

A05000005 0,800 M*. Excav.zanjas cualquier tereno y posterior refleno 12,89 10,31

A01000050 0,095 M. Hormigon HM-20/P/40 79,76 7,58

U04VBHO10 3,000 m2 PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 30x30 cm 22,82 68,46

TOOCAQ005 0,600 Tn. ARENA SIN LAVAR 6,92 415
Mano de obra 9,04
MBS s o s s 119,24
TOTAL PARTIDA .vo v sce s srssessss e ssnnssans 128,28

Asciende ¢l precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 UD SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION Y DE LAS
OBRAS A REALEZAR, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SU
CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGURIDAD, DENTRO DE LA INSTALACION DE DOS PARQUES INFANTILES
PRESUPUESTADOS, COMPRENDIENDO INSTALACIONES DE BIENESTAR, SENALIZACION, PROTECCION Y
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

SEG1 1,000 UD SEGURIDAD Y SALUD 1.850,00 1.850,00

MBIEHAIES (i b S A TR 1.850,00

TOTAL PARTIDA -.:cocoisivvaicwsnniomiinsiisicmmsaisiovsisanivine 1.850,00
Asciende el precio total de la partda a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

¢ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

e g Fh R

04.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situada a una distancia maxima de 5
km, formada por: transporte interior, carga, ransporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen

esponjado.
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,00 12,00
AER00100 1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 1,92 1,92
100 m
ME00300 0,020 h  PALA CARGADORA 25,00 0,50
MK00100 0100 h  CAMION BASCULANTE 25,00 2,50
MEQUINAME. ... 492
Materiales ........c.covviiiiecriciici i 12,00
TOTAL PARTIDA isismsnisiiiisivismisiiisssimismssssnsision 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.02 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km
Retrada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia maxima de 5
km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el valumen esponjado.
ET00100 1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 1,89 1,89
MEQQ300 0,020 h  PALA CARGADORA 25,00 0,50
MK00100 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,00 2,50
MaQUINGNA...........ociricnit e 3,00
Materidles:..onanmananaanasiuinssanEes 1,89
TOTAL PARTIDA ....vecricrssrmmvmsssunsisninenssrsnimpsasinisniiog 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PRESUPUESTO

cODIGO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m. LIN.SUBT.DISTRIBUCION.B.T.3x240+1x150 Al.
ML DE RED DE DISTRIBUCION SUBT, REALIZADACON CONDUCTORES
UNIPOLARES DE  ALUMINIO DE 3X240+1X150 MM, CON AISLAMIENTO RV 0.6
1KV, INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE 1608 (NO INCLUIDOQ), INCLU-
SO MANO DE OBRA.
997,00 10,36 10.328,92
01.02 Ud. TOMA TIERRA 1x50mm (PICA)
INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE RED SUBT,
COMPUESTA DE UNA PICADE COBRE DE 14MM 2M, CABLE DE TIERRA
DE 50
5,00 48,73 243,65
01.03 m. LIN.SUBT.DISTRIBUCION.B.T.4{1x50) Al.
ML DE RED DE DISTRIBUCION SUBT., REALIZADACON CONDUCTORES
UNIPOLARES DE ALUMINIODE 4x50 MM  CON  AISLAMIENTO RV
0.6 1KV, INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE 160MM, INCLUSO MA-
NO DE OBRA
108,00 564 609,12
01.04 m. RED TRENZ.SIFACHADA 3x150/95mm2
ML DE RED TRENZADA DE  DISTRIBUCION FORMADA POR CIRCUI-
TO DE 3X150+1%80 MM AL, INSTALADO SOBRE APOYOS, INCLUSO  FIJACION
DE LA RED, PEQUENO MATERIAL Y MANO DE OBRA..
42,00 11,60 487,20
01.05 m. RED TRENZ.S/FACHADA 3x50/54,6mm2
ML DE RED TRENZADA DE DISTRIBUCION FORMADA POR CIRCUITO SOPORTADO
DE 3X50+54.6 MM AL, INSTALADO SOBRE APOYOS, INCLUSO FIJACION DE LA RED,
PEQUENO MATERIAL Y MANQ DE OBRA.
148,00 6,98 1.033,04
01.06 Ud. COLOCACION DE SOPORTE DE AMARRE
UD DE COLOCACION DE SOPORTES DE AMARRE PARA LA REALIZA-
CION DE CRUCE DE CALLE CON RED TRENZADA DE BT, INCLUSO MANO DE
OBRA.
1,00 78,01 78,01
01.07 Ud. REALIZACION DE CURVA
UD DE REALIZACION DE CURVA PARA CAMBIO DE DIRECCION EN  CABLE
TRENZADO DE 3X150+80 MM AL, PARA  TENDIDO SOBRE  FACHADA,
INCLUSO MANO DE OBRA.
10,00 4,96 43 60
01.08 Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE JUEGO 4 CAPUCHONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO DE 4 CAPUCHONES TERMORRETRACTIL
PARA PROTECCION DE LAS
PUNTAS DE LA RED DE 3X50+54.6 MM, INCLUSO MANO DE OBRA.
9,00 13,12 118,08
01.09 Ud. APORTACION Y MONTAJE DE CANALETA GALVANIZADA
APORTACION Y MONTAJE DE CANALETA GALVANIZADA DOBLE PA-
RA PROTECCION DELPASO DE RED SUBT. A RED AEREA, IN-
CLUSO FIJACION DE LA MISMA SOBRE APOYO Y MANO DE OBRA.
12,00 104,10 1.249,20
01.10 ud CAJA GENERAL PROTECCION 100A.
APORTACION Y MONTAJE EN RED AEREA DE CAJA GENERAL DE PROTECCION
DE 100A, 380V PARA EMPOTRAR, REALIZADA EN POLIESTER DE FIBRA DE
VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE, RESISTENTE A LOS AGENTES QUIMNICOS Y RAYOS
ULTRAVIOLETAS, CONTENIENDO  BASES  PORTAFUSIBLES, FUSIBLES DE
63A Y BORNES DE CONEXON, INCLUSO MANO DE OBRA.
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 67,24 134 48
01.11 ud EMPALME RED AEREA 3x150+1x95
EMPALME EN RED AEREA DE RED DE BT DE 3X1X150+1X9 MM, CON
RED DE 3X150+80 MM AL, MEDIANTE MANGUITOS DE ALUMINIO DE 150 Y
95 MM, INCLUSO CINTA TERMORRETRACTIL Y MANO DE OBRA.
2,00 99,86 199,72
01.12 ud EMPALME RED AEREA EN TENSION
EMPALME CON TENSION EN RED AEREA DE RED TRENZADA DE BT, CON
MANGUITOS DE ALUMINIODE 150 Y 95 MM, INCLUSO  TUBO TERMO-
RRETRACTIL, GRAPAS, CORREILLAS Y MANO DE OBRA.
3,00 193,21 579,63
01.13 ud EMPALME RED AEREA 3x150+1x50
EMPALME DE RED AEREA DE RED DE 3XIX50+1X50MM CON RED TREN-
ZADA DE BT, CON MANGUITOS DE ALUMINIO DE 50 MM, INCLUSO CINTA TER-
MORRETRACTIL, PEQUENO MATERIAL Y MANO DE OBRA.
4,00 81,32 325,28
01.14 ud EMPALME RED AEREA EN TENSION 3x50+54.6
EMPALME EN RED AEREA CON TENSION  DE RED TRENZADA DE BT DE
3X50+546 MM,  CON MANGUITOS DE ALUMINIO DE 50 MM, INCLUSO TUBO
TERMORRETRACTIL, GRAPAS,  CORREILLAS y mano de obra,
2,00 153,41 306,82
01.15 ud EMPALME RED SUBT. EN RED B.T. 3x150+1X95
EMPALME DE RED SUBT. DE RED DE BT DE 3X1X150+1X35 MM AL,
CON CRIMPITS DE ALUMINIODE 150 Y 95 MM, MANTAS TERMORRE-
TRACTIL Y MANO DE OBRA.,
3,00 118,60 355,80
01.16 ud EMPALME RED B.T. 3x150+1X95 EN TENSION
EMPALME DE RED DE BT DE 3X150+95 MM AL CON TENSION, MEDIANTE
CRIMPITS DE COMPRESION Y MANTAS TERMORRETRACTIL,  INCLUSO COM-
PROBACION DE FASES R-S-TY MANO DE OBRA,
5,00 204,93 1.024,65
01.17 ud EMPALME RED SUBT. EN RED B.T 3x150+1X50
EMPALME EN RED SUBT. DE RED DE BT DE 3X1X50+1¥50 MM AL,
CON LINEA DE 3X1X150+1X95 MM, CON CRIMPITS DE ALUMINIO Y MANTAS TER-
MORRETRACTIL, PEQUENO MATERIAL Y MANO D EOBRA.
8,00 110,22 881,76
01.18 ud EMPALME RED B.T. 3x150+1X50 EN TENSION
EMPALME CON TENSION EN RED SUBT. DE RED DE BT DE  3XiX50+1X50
MM AL CON LINEA DE 3X1X150+1X95 MM, CON CRIMPITS DE ALUMINIO
Y MANTAS TERMORRETRACTIL, PEQUENO MATERIAL Y MANO DE OBRA,
2,00 157,09 31418
01.19 ud ACOMETIDA AEREA CU 2X16 MM,
ACOMETIDA AEREA SOBRE FACHADA MEDIANTE DERIVACION DESDE RED DE
DISTRIBUCION AEREA DE 3X50+546 MM, REALIZADA CON CABLE DE CU
DE 2X16 MM Y AISLAMIENTO RV 0.6 1KV GRAPEADO CON SOPORTES DE
FIJACION Y CONEXION A LA RED MEDIANTE NILEDS, INCLUSO MANO DE
OBRA
19,00 33,94 644,86
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PRESUPUESTO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.20 ud ACOMETIDA AEREA Al 4X25 MM.
ACOMETIDA AEREA SOBRE FACHADA, MEDIANTE DERIVACION DESDE RED DE
DISTRIBUCION AEREA DE 3X50+54.6 MM, REALIZADA CON CABLE DE AL
DE 4X25 MM Y AISLAMIENTO RV 0.6 1KV GRAPEADO CON  SOPORTES DE
FIJACION Y CONEXON MEDIANTE NILEDS A LA RED DE DISTRIBU-
CION,
INCLUSO MANO DE OBRA.
7,00 921 288,47
01.21 ud SELLADO CANALIZACION
SELLADC DE CANALIZACIONES EN ARQUETA MEDIANTE ESPUMA DE POLIURE-
TANO Y COLOCACION DE TAPON EN CANAUZACIONES DE RESERVA, IN-
CLUSO MANO DE OBRA.
25,00 11,15 278,75
01.22 ud RETIRADA CABLES ALUMBRADO AEREOQ
ML DE DESMONTAJE DE RED AEREA DE BT TRENZADA DE 3X150+495 MM
AL Y RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO, INCLUSO MANO DE OBRA.
1.142,00 1,08 1.233,36
01.23 ud DESMONTADO POSTE DE MADERA
DESMONTAJE DE POSTE DE MADERA EXSTENTE Y RETIRADA  HASTA
VERTEDERO, INCLUSO MANO DE OBRA.
11,00 4137 455,07
01.24 ud DESMONTADO POSTE DE HORMIGON
UD DE DESMONTAUJE DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE BT
CON CAMION GRUA Y MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA DE
APOYO HASTA VERTEDERO Y MANO DE OBRA.
15,00 130,17 1.952 55
01.25 ud DESMONTADO CAJA DE DISTRIBUCION
DESMONTAJE DE CAJA DE DISTRIBUCION Y RETIRADA DE MATERIAL HASTA
VERTEDERO, INCLUSO MANO DE OBRA.
16,00 13,19 211,04
01.26 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
REALIZACION DE ENSAYOS PARA COMPROBAR EL AISLAMIENTO DE LOS
CABLES DE BTPARA EMITIR CERTIFICADO DE MEGADO DE LINEAS
PARA ENDESA Y OBTENER PERMISO PARA REALIZAR LA PUESTA EN SERVI-
CIO DE LAS INSTALCIONES.
1,00 252,68 252,68
.27 ud CONTROL DOCUMENTAL
CONTROL DOCUMENTAL Y CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CON-
DICIONES PARA PODER TRABAJAR EN LA RED DE MT DE ENDESA Y CON-
TROL DE CALDAD Y SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABA-
JOS, TODO ELLO REALIZADO POR EMPRESA DE CONTROL
1,00 288,00 288,00
01.28 ud PLANOS AS-BUILT
ELABORACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA VINCULACION
DE REDES DE BT CON ENDESA  CONSISTENTE EN LA REALIZA-
CION  DE PLANOS AS-BUILT
1,00 183,03 183,03
TOTAL CAPITULO 01 REDES DE BAJA TENSION ....voeeeesesessassceressesssssssessssessssesssssssssss nsssassssasnssssssssessaneasns 24.106,95
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01 Ud. ARQUETA TIPO A-1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUETA TRONCOCONICA DE TIPO A1, PREFA-
BRICADA DE HORMIGON, INCLUSO EXCAVACION, RECIBIDO  DE TUBOS,
MARCO Y TAPA DE FUNDICION  DUCTIL D-400.Totakmente ejecutada y acabada
segun nommas de la Direccion Facultativa.
21,00 279,78 5.875,38
02.02 MI. CANALIZ.3 TUBOS PVC @160
M DE CANALUZACION ELECTRICA FORMADA POR 3 TUBOS DE 160 MM
CORRUGADO, INCLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CALZADA DE AGLOME-
RADO, EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA  MEDIA,
PROTECCION DE TUBOS CON HORMIGON EN MASA, CINTA DE SENA-
LIZACION, RELLENO,COMPACTADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO DE TIERRAS SOBRANTE Y REPOSICION DEL PAVIMENTO AFEC-
TADO, INCLUSO MANO DE OBRA.
405,00 73,79 29.884 95
02.03 Ud. DERIVACION ARQUETA/POSTE
DERIVACION DE ARQUETA A POSTE O FACHADA DE LONGITUD  INFERIOR A 3
M CON DOS TUBOS DE 160 MM, INCLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCA-
VACION CON MEDIOS MANUALES Y REPOSICION DE PAVIMENTO
AFECTADO, INCLUSO MANO DE OBRA.
14,00 128,28 1.795,92
TOTAL CAPITULO 02 OBRA CIVIL 37.556,25
Pagina 4
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 UD SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA LE-
GISLACION Y DE LAS OBRAS A REALIZAR, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SE-
GURIDAD INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SU CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGU-
RIDAD, DENTRO DE LA INSTALACION DE DOS PARQUES INFANTILES PRESUPUES-
TADOS, COMPRENDIENDO INSTALACIONES DE BIENESTAR, SENALIZACION, PRO-
TECCION Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD EJECU-

TADA.
1,00 1.850,00 1.850,00
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.......vcovvvrscsssssssssssemssssssssnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseessasssssssssss 1.850,00
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km
Retrrada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situada a una distancia
maxima de 5 km, formada por: fransporte interior, carga, fransporte a planta, descarga y canon de
gestion. Medido el volumen esponjado.

30,00 16,92 507,60
04.02 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia ma-
xima de 5 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de verido, Medido el
volumen esponjado.
400,00 4,89 1.956,00
TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS R T ” 2.463,60
TOTAL......c0os 65.976,80
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29 de may o de 2015



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 REDES DE BAJATENSION................. 24.106,95 36,54
2 OBRA CIVIL... 37.556,25 56,92
3 SEGURIDAD Y SALUD....A... 185000 280
4 GESTION DE RESIDUOS..........ccooueenn. 246360 373
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 65.976,80
13,00 % Gastos generales 8.576,99
6,00 % Beneficio industrial 3.958,61
SUMADE G.G.yB.I 12.535,60
21,00% LVA. ... 16.487 60
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 95.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 95.000,00
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
,aMAYO 2015.
La direccion facultativa
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ARQUETA DE REGISTRO,SALIDA DE EDIFICIO,PARA INGERENCIA A LA RED., SISTEMA CAD!
MDO. A-1, CON RELLENO DE TRASDOS DE HORMIGON Y TAPA PARA HORMIGONAR.
e Tapads hermigen amade
748 8250,
e con manndes du ncars
0 cm.
Plating 4o 60 5 mem.

Solacta.
" Morimrn do agarre.

— Balars du hermigon

Junta do silcons

‘" §E PODRAN AMPLIAR EN PROFUNDIDAD DE 69 cm en 69 cm.
SE FPODRAN PERFORAR CUALQUIER DIAMETRO DE TUBRO, Sl EL DIAMETRCO DE LA CANALIZACION NO ES EL DEL PREMARCADO,
DIMENSIONES (L x A x H )}, 90.5x 50.5 x 120 cms.
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Normas de

INFORMACION Y PUBLICIDAD

para los proyectos financiados por

d —
PLANSUpera

Senalizacion de obras
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mr ANSuUpera

PLANTA - [ 2 mm. espesor J

70 1400 70

700

700

2800

700

700

ALZADO

COTAS EN mm,

SENAL DE OBRA DE IMPORTANCIA MEDIA
SISTEMA CONSTRUCTIVO

La senal se compone de dos patas con perfil tubo de seccién cuadrada de 70 mm. de lado,
tres placas plegadas de 1.400x700x2 mm. de espesor, cuatro pletinas de 2 mm. y
tornilleria tipo allen de métrica 8.

Las cuatro pletinas unirén las dos patas por encima y por debaojo de cada placa.
Estas irdn plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentacién equivaldré a un médulo de placa (700 mm.), y cada pota
se anclard en un cubo de hormigén de 700 MM. de lado (o cilindros de 700 mm. de diametro.)
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mrLANSuUpera

ALZADO

1400

PLAN PROVINCIAL
PARA INVERSIONES

FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES

d m
PLANSupera

Periodo de ejecucion:

Actuaciones financiadas por Diputacion de Sevilla:

Subvencion total aprobada :

PLANSUpera

700

700

700

700

2800

SENAL DE OBRA
ENTRADA DEL MUNICIPIO

COTAS EN mm



ALINEACION IZQUIERDA

—

L4

SENAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA
PROPUESTA 1

irLANSupera

1400
(IR TSI TS i - T L WD o T T e el s e - Y
ESPACIO RESERVADO
PARALA :
B DENOMINACION
S DEL
PROYECTO |
‘l Periodo de ejecucion: ‘f
o |
(@)
= Obra financiada por Diputacion de Sevilla 1
) ] i : | o
O - Adjudicatario: XxmxXxXxXXXXXXXXX ] ~
"8 Presupuesto de proyecto: XXxxxxxxxxxxxxx euros '
O
C
O o
= R
= e an Co— -
N
8 PLANSUpera
(@]
2
@) 3
= ™~
Q. |
o |
O
O
L
(@]
o
o)
<C
£
O 8
== I "
m |
= |
o | I
> ALZADO | ‘
Z ! |
O
@)
<
=
oz
O
L
£
Q
<
v
O
=
—
O
i

COTAS EN mm




7

o
o
)
(@]
O
o
(©)
=
O
=
e
N
@)
O
)
>~
@]
el
o
w0
i
O
bt
O
O
o
<C
o
QO
2
o0
)
o
>
Z
O
O
<
=
74
O
L
£
Q
=
v
O
£
Q
Z

ALZADO

ALINEACION CENTRADA

» &
L g

1400

S

* ESPACIO RESERVADO
PARA LA
DENOMINACION

DEL
PROYECTO

Periodo de ejecucion:

Obra financiada por Diputacion de Sevilla
Adjudicatario: XXxXXXXXXXXXXXX
Presupuesto de proyecto: XXxx<xXXXXXXXXXX euros

@l ANSupera

Espacio destinado al escudo del Ayto

700

700

700

700

2800

drLANSUpera

SENAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA
PROPUESTA 2

COTAS EN mm



INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARTELERIA DE OBRAS DEL PLAN
SUPERA.

MODELO A: PARA CADA ACTUACION CUYO PRESUPUESTO SEA SUPERIOR A
30.000,00¢€

Los Ayuntamientos tienen la obligacién de adquirir, colocar vy
conservar durante el periodo de ejecucidén, un cartel informativo
de la actuacién y de 1la subvencién con cargo al Plan
Complementario al Plan Provincial Bienal 2014/2015 de cooperacién
a las obras y servicios de competencia municipal para inversiones
financieramente sostenibles(Plan Supera)

Dicho cartel consta de tres placas:

— La primera de las placas contendrd la denominacién del
proyecto.

— En la segunda placa se incluird la informacidn principal de
la actuaciédn.

En la parte superior se situard el dato correspondiente al
periodo de ejecucién estimado, expresado en meses, (Ej.
Diciembre 2014- Mayo 2015)

En la parte inferior se situaran los datos correspondientes
a la financiacién de la obra por Diputacién de Sevilla, la
empresa constructora y el presupuesto del proyecto.

— La tercera placa contendra el logotipo del Plan Supera y en
su parte inferior derecha el escudo del Ayuntamiento.

MODELO B: PARA ACTUACIONES INFERIORES A 30.000,00€

Los Ayuntamientos de poblacidn INFERIOR a 2500 habitantes, sin
perjuicio de que para las actuaciones superiores a 30.000 € sigan
teniendo la obligacién de instalar por cada obra el cartel
serialado en el apartado anterior, tendrdn para el conjunto de
actuaciones inferiores a 30.000 € la posibilidad de sustituir el
cartel individual de cada actuacién por un Unico cartel
informativo (véase modelo)que serd el resumen del total del Plan.
Este cartel se wubicard en una de las entradas /salidas del
municipio, o bien en lugar a elegir por el Ayuntamiento, que habra
de ser una ubicacién suficientemente representativa.



Los Ayuntamientos de poblacién SUPERIOR a 2500 habitantes
tendran idéntica opcidén, pero caso de escogerse para actuaciones
menores la modalidad del Cartel Resumen, serdn dos, y no uno, los
carteles a instalar, y uno de ellos necesariamente habra de
situarse en una de las entradas /salidas del municipio.

Dicho cartel global consta de tres placas:

— La primera de las placas contendrd 1la denominacién
siguiente: “Plan Provincial para Inversiones
Financieramente sostenibles, Plan Supera”.

— En la segunda placa se incluird la informacién principal de
la actuacién.

En la parte superior se situara el dato correspondiente al
periodo de ejecucién estimado, expresado en meses, (Ej.
Diciembre 2014- Mayo 2015)

En la parte inferior se situardn los datos correspondientes
al n° total de actuaciones finandiadas por Diputacién de
Sevilla y la subvencién total asignada al Municipio.

— La tercera placa contendréd el logotipo del Plan Supera y en
su parte inferior derecha el escudo del Ayuntamiento.
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ACTA DEL REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO
DE TENDIDO AEREO DE BAJA TENSION EN CALLE MIGUEL
HERNANDEZ Y CARRETERA DE LORA DEL RIO DE LOS ROSALES

En Tocina, a 24 de julio del afio 2015.

El Técnico que suscribe la presente acta, se persona en la Calle Miguel
Hernandez y aledanos de la Bda. Los Rosales, v con el proyecto de “Soterramiento de
tendido aéreo de Baja Tension en C/ Miguel Hernandez y Cra. De Lora del Rio de Los
Rosales™ incluido en el Plan Bienal Cooperacion a las obras y servicios de
competencia municipal, Plan Supera IlI, de la Excma. Diputacion Provincial de
Sevilla, compruebo sobre el terreno la realidad geométrica de la obra vy la
disponibilidad de los terrenos para su normal realizacion y constato la conformidad y
viabilidad del proyecto.

El plazo de ejecucion de las obras es de TRES MESES. Siendo el periodo de
garantia de UN ANO desde la recepcion provisional de las mismas

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, firmo la presente acta
en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Fdo.: Angel Jimenez Ortega
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Ayuntamiento de Tocina - Plaza de Espana, 1 41340 Tocina - Tel. 054740324 - Fax. 954740608 - CIF P4109200H - www.locinalosrosales.es
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2.4 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008

Tipo de obra ; SOTERRAMIENTO DE TENDIDO AEREO DE B.T.
Emplazamiento C/ MIGUEL HERNANDEZ Y ALEDANOS
' Fase de proyecto BASICO Y EJECUCION
Técnico redactor ANGEL JIMENEZ ORTEGA (ING. TEC. INDUSTRIAL)
Direccion facultativa FRANCISCO MUNOZ BENITEZ (ARQUITECTO)
MIGUEL PEREZ MORENO (ARQUITECTO TECNICO)
Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTQO DE TOCINA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicién (BOE de 13.02.08) se redacta el presente
Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion con el siguiente contenido:

1.1 Identificacién de los residuos (segun OMAM/304/2002)

1.2 Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)

1.3 Medidas de segregacion “in situ”

1.4 Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos

1.5 Operaciones de valarizacion “in situ”

1.6 Destino previsto para los residuos.

1.7 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.
1.8.- Pliego de Condiciones.

1.9 Valoracion del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formara parte del
presupuesto del proyecto.

1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Clasificacion y descripcién de los residuos

Aquellos codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

En el Decreto no se diferencian ni clasifican éstos por el nivel de peligrosidad; no obstante
nosotros como redactores de este documento consideramos valida la clasificacién que
dictamina la Comunidad de Madrid en la orden 2690/2006. Segun ésta se crean dos categorias
de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD), de Nivel | y de Nivel 1I

RCDs de Nivel |- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuaciéon urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de



los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccién, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, guimicas o
biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni guimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serdn tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general
los materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.

En estas obras, los residuos generados serdn, normalmente del tipo Residuos de nivel Il.



la1.:BCDs Nvelt

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

| x |170504 Tierras y piedras dis tintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje dis tintos de los es pecificados en el codigo 17 05 06
17 05 08 Balas to de vias férreas distinto del es pecificado en el cadigo 17 05 07

la2:RcDs Nveln

RCD: Neturaleza no péfrea
1. Asfaito
| ; 170302 Mezclas bituminos as distintas a las del cédigo 17 03 01
2 Madera
I 170201 Madera
2 Metales
170401 Cobre, bronce, latdon
170402 Aluminio




170605

20 02 01 Residuos biodegradables

2003 01 Mezcla de residuos rmunicipales

2

170106 mezcal de hormigdn, ladrillcs, tejas y materilaes ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's)

1702 04 Madera, vidrio o plas tico con s ustancias peligrosas o contaminadas por
gllas

170301 Mezclas bituminos as gue contienen alguitran de hylla

170303 Alguitran de hulla v productos alguitranados

1704 09 Residuos metdhcos contaminados con sustancias peligros as

170410 Cables gue contienen hidrocarburos  alauitran de hulla v otras SP's

170601 Materigles de ais lamiento gue contienen Amiarto

170603 Quos moteriales de aislamento gue contienen s us tancias peligros as
Materiales de construccion gue confienen Amanto




1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la
obra, en toneladas y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de la categoria del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos
estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo
del orden de 1,5 a3 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Suparficio Concmuicaaral 20000 2
Moluman datacicdyae /€ 0103 3000 o3
nnnrld‘)ﬂﬂll’_’\r\fnn‘v 1.5 y 0.5 ".'m!\ I 1lo-Toin’
lonaladas dataciduac 23.00.In

Estimacion de wlumen de tierras procedentes de
la G asacisan A0000 o3

Presupues o estimado obra sin Gestion de

i =
aac -

Neslo L

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion, se consideran los
siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia de residuo:

0.1.: BCD= Mol
o o) AL
" - - ; Toneladas de Densidadtipo | m* vol
Evaluacion tedrica del pes o por ipologia de R DC coda e g B b s oy By R e
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 600,00 1,50 400
i
(="4 1o ral Vs
% de peso
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC | (sequn CC.AA Toneladas de Densidad tipo | m’ vol
Madoidl Ladadnoda 200 Liepte 1 vt ) bo Do
11 _acBlig faWal=da} 1G5 dell c Mk
Madera 0040 13 060 25
3 Metaleg Q0285 083 150 L.c
4 Danel 4003 010 L.00 Q.1
S Plactica Al el .50 £.a0 a.c
Middn Q.00¢0 012 1’E|'\ 0.1

Yoco 0002 o072 120 oL




1.3.- Medidas de segregacién "in situ" previstas (clasificacién/seleccién).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicién deberan
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

——
Homigdn 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 20T
Plasticos 1,00T
Papel y carton 1,00T J

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

X posterior tratamiento en planta

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en | Externo
X | emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en &ridos
reciclados o en urbanizacion




Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

1.5.- Previsién de operaciones de valorizacién "in situ" de los residuos
generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

X No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracién de 4cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la
Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
(indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Andalucia para la gestién de residuos no peligrosos.

Terminologia:



RCD:

RSU:

RNP:

RP:

Residuos Sélidos Urbanos
Residuos NO peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos de la Construccién y la Demolicion

Snl@@mentoeso

Balastode vias férreas dis tinto del es pecificado en el c édigo 17 05 07

Sintatamentoesp

1. TIERRAS Y PRTHOS DELA BXCAVACION xe. Daasi
170504 Teras vy piedras distintas de las especificadas en el c&digo 17 05 03 i fam Qesp Res auracidn /Ver
7 05 06 L odos de drenaie ds tintos de los especificadcs en d codiago 17 05 06 Re<@uracic:

—

] I

|

| L Asfalte

Lx_ 1703 02 Mezclas bituminos as distintas a las del cédigo 17 03 01 ) Reciclao Jeiang ge [eCiclge RCD 1 J
170201 Mbdera ] leeciiag Joesiorazorzadonne | J
A Metales
17 0401 Cobre, brorce, latsn eciclado
17 04 02 Alumnio Reciclado
1704 03 Piomo
17 04 04 Zine
17 Ges tor autorizado RINPs
17 0405 Herroy Acero Raciclado
17 04 06 Estafio
17 04 06 Memles mezclados Reciclado

x J170411 Cables distntos de los es pecificados en el cédigo 17 04 10 Beciclggn

20 01 01 Pagel | | Joecwrano zagorne |

I

|

i

I

_JL

SRERERN

L1

L




{ECD: Potencisimente peliuroses votres ) | Dasting ] 7]
20 02 01 IRE!IC.J’_‘S xode g adables / la'i!l 3 de reciclae RS 1 [ _'
200301 lMezc-a de rasiduos municipales Reciklado /Vertedero If".en'a dereciclaie RSL ] —l

1701 06

mezcal e hamgon, ladriics . tejas y materilaes cerdmcos con
Suslancias peligrosas (SP's)

Depcs o Seguridad

170204 Madera, vidrio o plasticocan s ustancias peligros as o contaminadas por
Jalac Tralgmiento Fog
W04 0] L2 s Dmnocas Que contenen 2iguvan ge fulia jReo o Trapmento |
170303 Algutrdn de hula v producips algutanadoe Repcio/Tratamento
1704 03 Residyos metdiccs contamy con 2ligros g Lratgmiento Feo-Qco
170410 Calies Que contienen hidrocarburos algutran de hula v oras Sp- [Iatameqto Foo-Qcg Gestor auntorizado RPs
17060] Mbteriales de aclamienipgue contenen Amianto Lo seguridad
17060 Q05 materiales de aisBMiento gue contienen s us Bncia pelgros as Qepdx ito Seguridad
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podrén ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
X plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como &ridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos.




1.8.- Pliego de Condiciones.
Prescripciones Técnicas Particulares

Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008)

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decision de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las
obras.

En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, debe hacer un inventario
de los residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios
siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relaciéon con los residuos. No es
preceptivo en Castilla y Ledn.

Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008)

Ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se generan en ella. La figura
del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestion de los mismos,
puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para Ia mejor gestion de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

Debe presentar al promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos a un
Gestor de Residuos acreditandolo.

Si se los entrega a un intermediario que Gnicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor
final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones
de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas,
si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademéas establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada. Esta clasificacion es
obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo
que sea (art5 del RD 105/08)

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran



realizar esta valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccion, siempre que las Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las
que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

- Debe sufragar los costes de gestién, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demas documentacién acreditativa.

- Cumplir las normas y 6rdenes dictadas.

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones
acerca de la manipulacion de los residuos de obra.

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

Seguir un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

Para el personal de obra, el cual estd bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas
ordenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estara obligado a:

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en funcién de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran informando sobre qué materiales pueden, o
no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al
agua y con informacion clara y comprensible.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacion de los mismos).

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulten contaminados.



- No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicaran a los gestores de
los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Prescripciones Técnicas Particulares con caracter general

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en obra.

- Gestion de residuos de construccion y demolicién: Gestion de residuos segun RD
105/2008, identificandolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de .8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregacion, tratamiento
y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

- Certificacion de los medios empleados: Es obligacion del contratista proporcionar a
la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Junta de Andalucia.

- Limpieza de las obras: Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y
sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m?, contadores metalicos especificos con la ubicacién y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
X acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deber sefalizar y
X segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.




En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcién en el
registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de |a Ley 5/2003 de
20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a Ia que prestan
Servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decision y de su
justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonomica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se
debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria
e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la
legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos téxicos o
peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion,
asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)




1.9.- Valoracién del coste previsto de la gestién cormrecta de los residuos de
construccién y demolicién, coste que formara parte del presupuesto del
proyecto en capitulo aparte.

En el presupuesto de proyecto existe un capitulo de Gestién de Residuos, donde se

desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestidn de los residuos de la
obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompanan la presente
memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos para el proyecto
reflejado en su encabezado.

Tecina, Julio 2015 '

El Técnico Redactor
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